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ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 5

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 2019-12-04 wplyneta prosba o
wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, w
postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) w trybie ,przetarg nieograniczony”, ktorego
przedmiotem jest Wykonanie projektu budowy budynku
Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-
zp.272-782/19.

Tres¢ zapytania brzmi nastepujaco:

Ze wzgledu na dni wolne od pracy oraz przypadajace w najblizszym czasie dni $wigteczne,
zwracamy sie z prosbg o modyfikacje zapisow SIWZ dla Postgpowania o udzielenie zamoéwienia na
wykonanie projektu budowy budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie —
KC-zp.272-782/19” w zakresie pkt IV (, TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA” ):

,Zamowienie musi zostac zrealizowane w terminie: od daty podpisania umowy do 31.12.2022
w tym:”

o Termin realizacji etapu 1 — do 45 dni od daty podpisania umowy”
na:
Termin realizacji etapu 1 — do 45 dni roboczych od daty podpisania umowy

o Termin realizacji etapu 2 — do 115 dni od daty podpisania umowy”
na:
Termin realizacji etapu 2 — do 115 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu
realizacji etapu 1 i etapu 2 w terminach wskazanych w zapytaniu.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje iz w odpowiedzi na
zapytanie nr 1 dokonat zmiany terminéw realizacji.
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