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Znak sprawy: SA.270.1.6.2019

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Zamawiajacy informuje, ze w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zaméwienia publicznego pod
nazwa;

»Budowa obiektow matej retencji na terenie Nadle$nictwa Gryfice
- Zadanie Nr 1 w lesnictwie Lubin (dawniej leSnictwo Radun),
obejmujace budowe trzech zbiornikéw retencyjnych wody wraz z infrastruktura towarzyszaca
w ramach ,,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, wspétfinansowanego ze $rodkow
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020”
- drugie postepowanie -

w dniu 15.01.2020 r. wptynat wniosek, od jednego z potencjalnych Wykonawcow, o wyjadnienie
tresci SIWZ o nastepujacej tresci:

W zwigzku z prowadzonym przez Zamawiajacego postepowaniem pn.: Budowa obiektéw matej
retencji na terenie Nadlesnictwa Gryfice — Zadanie Nr 1 w lesnictwie Lubin (dawniej leénictwo
Radun), obejmujgce budowe trzech zbiornikéw retencyjnych wody wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu
— mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
wspotfinansowanego ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020. - drugie postepowanie - Znak sprawy SA.270.1.6.2019 Wykonawca skfada nastepujace
zapytanie:

1) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przediuzenie wskazanego w pkt. 4 SIWZ terminu
wykonania zamowienia?

Catkiem prawdopodobne jest, iz w przypadku, gdy czas trwania procedury przetargowej bedzie
ulegat wydtuzeniu (badanie i ocena ofert - w tym ewentualne czynnosci, ktdrych nie mozna z
gory wykluczy¢ tj. poprawienie oczywistych omytek pisarskich, wyjasnienie treéci ofert oraz
uzupetnienie dokumentow podmiotowych, przediuzenie terminu zwiazania oferta i okres
standstill) zawarcie umowy nastapi w terminie, ktory realnie uniemozliwi Wykonawcy mimo
petnego zaangazowania w roboty dotrzymania terminu umownego na wykonanie przedmiotu
zamowienia. Nalezy rowniez przewidzie¢, iz podczas obecnej pory roku moze zdarzyé sie
konieczno$¢ przestoju spowodowana warunkami atmosferycznymi. Zamawiajacy zaklada
rowniez najdtuzszy mozliwy termin zwigzania oferta, ktory wykracza poza przewidziany termin
ukonczenia samych robét budowlanych w ramach przedmiotowego postepowania. Prosimy o
uwzglednienie powyzszego oraz przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje przediuzenia terminu wykonania zamdwienia
wskazanego w pkt. 4 SIWZ.
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