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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej.
Pytania:

 Pytanie nr 1 
Czy w związku z epidemią jaka ma miejsce w Wuhan, gdzie znajduje się największe skupisko fabryk sprzętu komputerowego oraz w związku z wynikającymi z panującej tam epidemii opóźnieniami w dostawach sprzętu komputerowego Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do umowy zapisów związanych z tzw. siłą wyższą? 
Propozycja zapisu do umowy 
Zmiany terminu realizacji umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 
1) w sytuacji wystąpienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
a) o charakterze niezależnym od Stron, 
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie; 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, epidemie, mające wpływ na realizację umowy. 
Okres wydłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania siły wyższej. 

 



Pytanie nr 2 
Czy w związku z epidemią jaka ma miejsce w Wuhan, gdzie znajduje się największe skupisko fabryk sprzętu komputerowego oraz w związku z wynikającymi z panującej tam epidemii opóźnieniami w dostawach sprzętu komputerowego Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji umowy w zakresie zadania nr 1 z maksymalnie 21 dni od dnia zawarcia umowy do 60 dni od dnia zawarcia umowy, oraz na zmianę kryteriów oceny oferty? Zapis obecny: 
„2- termin dostawy 
Termin do 14 dni od zawarcia umowy: 15 pkt. 
Termin powyżej 14 dni, tj. 15 – 21 dni: 0 pkt.” 
Propozycja zmiany na zapis:
2- termin dostawy 
Termin do 45 dni od zawarcia umowy: 15 pkt. 
Termin powyżej 45 dni, tj. 46 – 60 dni: 0 pkt ?

Odpowiedzi:
Ad. 1 i 2) 
Zamawiający nie wyraża zgody.
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