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uAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oznaczenie sprawy: ZP/652/D/20

Poznan, dnia .... 03.2020 .
Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Informujemy, iz informujemy, iz do Zamawiajgcego wplyneta prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: dostawe serwera komputerowego.

Tres¢ wspomniane]j prosby jest nastepujaca:

Pytanie 3: W zwigzku z wszczetym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe
serwera komputerowego (nr ref. ZP/652/D/20), na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zwracamy sie
do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ w kwestiach budzgcych nasze watpliwosci. Udzielenie
odpowiedzi na ponizsze pytania z pewnoscig przyczyni sie do pozadanego zabezpieczenia interesow
obu Stron przysziej umowy na wypadek wystgpienia jakichkolwiek niezaleznych i zewnetrznych
przyczyn, ktore uniemozliwityby realizacje Umowy w jej pierwotnym brzmieniu.

Pytanie do § 8 wzoru umowy

Z uwagi na ryzyko globalnego kryzysu spowodowanego zagrozeniem epidemiologicznym, jak réwniez

ryzyko ograniczania mocy produkcyjnych fabryk na terenie Azji, w ocenie Wykonawcy konieczne jest

wigczenie do wzoru umowy postanowien, ktore zapewnig Stronom ochrone w przypadku wstrzymania
bgdz znacznego ograniczenia produkcji podzespotéw stuzacych do produkcji sprzetu objetego
zamowieniem.

Okolicznosci te majg te spelniajg przestanki sity wyzszej, ktérej klasycznymi przyktadami sg ,przerwa

w komunikacji, ciezka choroba, epidemia i zwigzane z nig konieczne zarzgdzenia wtadz sanitarnych

itd.” Z tego wzgledu Wykonawca wnosi o dodanie nastepujgcych postanowiert do wzoru umowy:

»§ 8 wzoru umowy:

1. Strony umowy nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity wyzszej.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania zamdwienia zgodnie z umowa, strony uzgodnig wzajemne dziatania minimalizujgce
negatywne skutki wystgpienia sity wyzszej.

3. Jezeli czas trwania sity wyzszej jest diuzszy niz 14 dni i jezeli nie osiggnieto w te] kwestii
stosownego porozumienia, to kazda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie
niewykonanej czesci umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do
dochodzenia odszkodowania. ”

Pytanie do § 9 ust. 1 wzoru umowy

Z przyczyn, o ktérych mowa w punkcie powyzej, Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego rowniez
o dodanie do § 9 ust. 1 wzoru umowy dodatkowego punktu umozliwiajacego zmiane umowy na
wypadek wystapienia niezaleznych od wykonawcy przeszkod w realizacji zaméwienia w nastepujacym
brzmieniu:

W wyniku wystgpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawce poprzez wydtuzenie
terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, o okres odpowiadajgcy trwaniu przeszkody w wykonywaniu
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zamowienia, zwigzanych w szczegdlnosci z okresowym brakiem dostepnosci u producenta lub
wstrzymaniem produkcji sprzetu, wskazanego w ofercie, poparte oSwiadczeniem producenta sprzetu
lub innym dokumentem (w przypadku braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia producenta),”

Odpowiedz 3. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajgcego zostato
rozestane do wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ.

Wprowadzone zmiany sg wigzgce i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.
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