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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Treść wspomnianej prośby jest następująca : Czy z uwagi na wystąpienie w zadaniu robót budowlanych wymagających zastosowania technologii mokrych zapraw cementowych oraz konieczność dostosowania  zastosowanych produktów do istniejącej infrastruktury istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji do 40 dni.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia termin realizacji zamówienia z 14 dni do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.
Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.03.2020r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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