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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

CPV 45000000-7 
 
 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania Budowa 
czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach programu pn.   ,,Obszary Natura 
2000 szansą wzbogacenia ró żnorodno ści biologicznej Puszczy Gorzowskiej  
’’   realizowanego podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-
0042/16  na działce:  553/1  obręb 19 Moczydło, Jednostka ewidencyjna 321001_5 
Barlinek. 
 
Roboty nale ży wykonywa ć zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. 
1.2.Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót budowlanych, które będą wykonywane w 
Leśnictwie Czarnolas na działce nr ewid. 274/1 obręb 16 Okunie, Jednostka 
ewidencyjna 321001_5 Barlinek. 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 
- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy nośne wiaty i stelaża tablicy 
informacyjnej; 
- impregnacja drewna impregnatami przeciwgrzybicznymi i p-poż; 
- montaż elementów drewnianych konstrukcji wieży wiaty i stelaża tablicy; 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych: 
 
Przewiduje się wykorzystanie zgodnie technologią użytkowania rusztowań 
roboczych. 
Rusztowania należy wykonać zgodnie z Polską Normą i przed przystąpieniem do 
prac montażowych powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru, ich odbiór 
należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
 
Całość podlega odbiorowi wg następujących Norm 
- PN-78/M-47900/00do 02 
- BN-70/9082-01 
- BN-72/9083-06 
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- BN-72/9083-08 
- BN-72/9083-09 
-PN-H-93419:1997, 
-PN-EN 10056-1:2000 
-PN-EN 10219-1:2000. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy: 
 

Przy wykonywaniu montażu konstrukcji należy zapewnić taką organizację robót 
budowlanych aby: 
- wszelkie roboty były wykonywane w sposób nie stwarzający zagrożenia dla 
bezpieczeństwa 
osób znajdujących się w pobliżu obiektu 
- zabezpieczyć interesy osób trzecich w zakresie BHP, 
- ochronić własność Inwestora, 
- ochronić środowisko, 
- zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa pracy, 
- zapewnić zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 
- zapewnić właściwe warunki dotyczące organizacji ruchu: ruch pracowników i 
środków transportu nie 
może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, 
- wszystkie informacje szczegółowe zawarto w „Wymaganiach ogólnych” 
 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
 

Roboty ciesielskie- konstrukcje drewniane CPV 45422000-1 
 

1.6. Określenia podstawowe 
Występują pojęcia i określenia zdefiniowane w niniejszej SST „ Wymagania 
ogólne” oraz zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi PN oraz innymi ustawami i 
rozporządzeniami związanymi 
z ustawą Prawo budowlane. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące wykonawcy robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora 
nadzoru. Do obowiązków wykonawcy robót należy przed przystąpieniem do robót 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
 
1.7.1. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy rob ót 
 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
2. Kierownik robót musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie i być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
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3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami . 
 
1.8. Teren budowy 
1.8.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w 
umowie terminie przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy, kierownika robót) 
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, 
imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr 
dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany) 
- program zapewnienia jakości robót 
 
Inwestor przeka że teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow ą 
wraz z projektem budowlanym obiektu. 
 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor zobowiązany jest: 
- przekazać dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnym, 
- poinformować o terminie rozpoczęcia robót Powiatowego Inspektora nadzoru 
Budowlanego , 
 
1.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. 
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i 
wliczony jest w wynagrodzenie wykonawcy. 
 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialno ść prawna 
1.9.1 Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne 
to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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1.9.2 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
 
1.9.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, będzie 
unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Sprzęt nie może powodować 
zniszczeń otoczenia obiektu oraz środowiska naturalnego. Opłaty i kary za 
przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań 
w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 
 
1.9.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
 
1.9.5 Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca b ędzie posiadał sprawny sprz ęt przeciwpo żarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz przy maszynach i 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą przewożone i składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
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trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 
uzgodnionych z przedstawicielem inwestora. 
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu placu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.9.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy (bhp) 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
BHP. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją 
muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 
wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów  
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 
1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie 
na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U 55 poz.362 lub wyrobów, dla których 
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z którym dokonywana jest ocena 
zgodności). Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych 
do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą 
posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność 
wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie 
z warunkami określonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz 
DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. 
 
2.1. Akceptowanie u żytych materiałów 
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Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych 
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału, w celu 
zachowania tych samych właściwości w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że roboty zostaną 
nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni 
 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami SST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy 
- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się 
proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów 
 
1. Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach 
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Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
inspektora nadzoru. 
2. Wszelkie nazwy własne materiałów (nazwy producentów) użyte w niniejszej 
specyfikacji należy rozumieć jak materiały o parametrach identycznych lub nie 
gorszych niż wymienionych producentów. 
Zlecający nie zamierza sugerować doboru materiałów ani nie preferuje żadnego z 
producentów. 
Nazwy przyjęte w niniejszym dokumencie mają na celu jednoznaczne określenie 
właściwości i cech materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji archiwalnej i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z projektem i 
SST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do wykonania robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów oraz na otoczenie 
realizowanego obiektu. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
i na dojazdach na teren budowy, oraz po zakończeniu robót doprowadzi otoczenie 
obiektu do stanu pierwotnego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
archiwalną dokumentacja projektową, wymaganiami 
SST, PZJ projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w dokumentacji i nie podane przez 
inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
Rusztowania powinny posiada ć odpowiedni atest bezpiecze ństwa, 
instrukcj ę monta żu i ka żdorazowo po postawieniu musz ą być odebrane 
protokołem odbioru przez inspektora nadzoru. 
 
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestor skiego 
 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej, innych normach, wytycznych i instrukcjach. 
Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opó źnień realizacyjnych budowy, stwarzaj ących zagro żenie dla 
finalnego zako ńczenia robót, inspektor ma prawo wprowadzi ć obcego 
podwykonawc ę na okre ślone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
– sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowanie jakością wykonywanych 
robót; 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne; 
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– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 
 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST i normach. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z umową i dokumentacją 
projektową. 
 
6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 
i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inw estorskiego 
 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
6.5 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych i informacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem  
,2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 
7. DOKUMENTY BUDOWY 
7.1 Dziennik budowy ( w przypadku posiadania decyzj i pozwolenia na 
budow ę ) 
 
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 
W związku z prowadzeniem robót remontowych na wysokości, należy prowadzić 
również dziennik budowy w celu kontroli kolejności prac i możliwości odtworzenia 
przebiegu montażu przy sprawach spornych w okresie gwarancji. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 
i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je prowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
7.2 Ksi ęga obmiaru robót w przypadku zawarcia umowy rozlicz anej 
kosztorysem powykonawczym. 
 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru 
robót odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 
każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych 
robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty, 
- podstawą wyceny i opisem robót, 
- ilość przedmiarową robót, 
- datą obmiaru, 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej, 
- ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po 
wykonaniu robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu 
rozrachunkowego wynikającego z umowy. 
Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie 
wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 
 
7.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 
 
7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- protokół przekazania placu budowy, 
- inwentaryzacje powykonawcze 
- harmonogram prac 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom, 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- warunki gwarancji na wykonane roboty. 
 
7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 



 14

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę, w miejscu 
uzgodnionym z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i Inwestora i przedstawione do wglądu na 
ich życzenie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót w przypadku zawarci a umowy nie 
ryczałtowej 
 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
projektem realizacyjno-wykonawczym  i SST, w jednostkach ustalonych w 
wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do 
umownych terminów płatności. 
 
8.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
 
8.3 Wykonywanie obmiaru robót 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 
wykonanie szkicu pomocniczego 
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x 
szerokość x głębokość x 
wysokość x ilość = wynik obmiaru 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
- dane osoby sporządzającej obmiar 
 
8.4 Procentowe zaawansowanie robót budowlanych. 
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W przypadku umowy ryczałtowej obmiary zostan ą zastąpione procentowym 
zaawansowaniem robót budowlanych okre ślonym na podstawie 
harmonogramu rzeczowo – finansowego robót oraz umow y. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1 Rodzaje odbiorów 
 
Roboty montażowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez 
Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
9.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
9.3 Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
9.4 Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru i Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi 
potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W 
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor 
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu 
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją powykonawczą i ST. W 
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
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zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na użytkowanie, 
eksploatację obiektu i bezpieczeństwo 
osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
9.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
Obiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie dokładnego przeglądu technicznego obiektu z 
uwzględnieniem zasad okresowego przeglądu obiektu oraz zasad opisanych w 
punkcie 9.4. 
 
9.6 Dokumenty odbioru ko ńcowego 
 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót - w przypadku umowy nie ryczałtowej, 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
- Warunki udzielonej gwarancji. 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe usterek i niedoróbek lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i 
zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 
komisję. 
 
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną 
dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez 
Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie lub cena ryczałtowa za 
wykonany przedmiot zamówienia, której podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie i ofercie. 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w SST i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa lub 
wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
plac budowy i w powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
koszty eksploatacji zaplecza 
- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Podstawowe dokumenty odniesienia: 
 
- SIWZ 
- umowa na roboty budowlane 
- oferta wykonawcy, 
- dokumentacja projektowa. 
 
11.2. Dokumenty formalno prawne 
11.1. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U. 2018 
Nr  poz. 1202 ze zm.) 
11.2. – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 1162 ze zm. ) 
11.3. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach  
11.4. - Ustawa z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów  
11.5. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
11.6. – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska 
11.7. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
11.8. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE 
11.9. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 
11.10.- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 169 z 2003 
poz. 1650) 
11.11. –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
11.12. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 



 18

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.2042 ) 
 
12. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
 
12.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ( 
tom I, II, III, V) Arkady Warszawa 1989 – 1990 
12.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Instytut Techniki 
Budowlanej , Warszawa 2003 
12.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji; Centralny Ośrodek 
Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

CPV 45262300-4 BETONOWANIE 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych występujących w 
ramach zadania Budowa czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach progra mu 
pn.   ,,Obszary Natura 2000 szans ą wzbogacenia ró żnorodno ści biologicznej 
Puszczy Gorzowskiej  ’’   realizowanego podstawie umowy o dofinansowanie nr: 
POIS.02.04.00-00-0042/16  na działce:  553/1  obręb 19 Moczydło, Jednostka 
ewidencyjna 321001_5 Barlinek. 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a. wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych – stóp fundamentowych pod 
słupy konstrukcji nośnej wiaty i stelaża tablicy informacyjnej, 
b. wykonanie betonowych podkładów pod stopy żelbetowe 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w SST 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w SST 
 
1.5 Nazwy i kody; 
 
45262300-4 Betonowanie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych ; 
 
Podstawowe określenia przedstawiono w SST oraz: 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z 
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od 
minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami 
stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej 
jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
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Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wska źnik wodno-cementowy ; stosunek wody do cementu w zaczynie 
cementowym. 
Rusztowania monta żowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia 
obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na 
miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru 
ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów 
betonowych wykonywanych na miejscu. 
 
2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI. 
 
2.1 Materiały do wykonania betonów 
 
1. Cement portlandzki bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 
o klasie min. 32,5 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie). W przypadku, gdy wyżej wymieniona 
kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
Miejsca przechowywania cementu pakowanego mogą być następujące: 
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezp. z 
boków przed opadami), 
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach), 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
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- 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 
jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy 
składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
a. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: 
PN-86/B-06712, PN- 
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora nadzoru. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,  
(PN-EN 933-4:2001), 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg PN-86/B- 06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
b. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: 
PN-79/B-06711, PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać 
należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania 
składu mieszanki betonowej. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników 
badań pełnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B 
32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie 
wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę 
zgodnie z wyżej wymienioną normą. 
4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 
934-2:2002 i PN-EN 934- 6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i 
skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu 
upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym 
wiązanie. Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów 
mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę 
ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inspektora nadzoru. 
 
2.2 Mieszanka betonowa 
 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować 
mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę 
betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). Składniki mieszanki 
betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, 
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna się 
odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę 
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi 
prowadzić nadzór laboratoryjny. 
 
2.3 Deskowania 
 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami 
normy PN-S- 10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D- 96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 
313-2:2001 oraz PNEN 636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
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- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy 
stosować środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu 
zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
2.4 Stal zbrojeniowa 
 

Gatunek stali  
Średnica 

pręta 
Granica 

plastyczno ści  

Wytrzymało ść 
na 

rozci ąganie 

Wydłu żenie 
trzpienia 

Zginanie 
a – średnica 

 
 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S 5,5–40 220 310-550 22 d = 2a(180) 
St3SX 5,5–40 240 370-460 24 d = 2a(180) 
34G 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
b. Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak 
rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 
0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
c. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien 
zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów 
zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
d. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
e. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych, - stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor 
nadzoru. 
 
2.5 Elementy wystaj ące 
 
a. Kotwy do mocowania słupów - wykonane z prętów o20 ze stali St0S lub St3S z 
dospawanym elementem metalowym, warunki wykonania zaokrągleń jak dla stali 
zbrojeniowej, warunki magazynowania jak dla stali zbrojeniowej. 
b. Marki stalowe – wykonane zgodnie z projektem budowlanym. 
c. Wycieraczki do obuwia z obramowaniem – wykonane zgodnie z projektem 
d. Skrobaczka do obuwie – wykonane zgodnie z projektem 
e. Obramowanie z kątownika wykonane wg projektu, malowane zgodnie z SST B-
15 farbą chlorokauczukową, kątownik ze stali St3S wg PN-EN 10056-2:1998 , PN-
EN 10056-1:2000 
 
3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŚONĄ JAKOŚCIĄ 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy 
zachowaniu warunków ogólnych określonych w SST. Wykonawca powinien 
dysponować m.in.: 
a. do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
legalizacji, 
– odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
b. do wykonania deskowań: 
– sprzętem ciesielskim, 
– samochodem skrzyniowym, 
c. do układania mieszanki betonowej: 
– pojemnikami do betonu, 
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
– wibratorami przyczepnymi, 
– zacieraczkami do betonu. 
d. do rozbiórki, obróbki i pielęgnacji betonu: 
– szlifierkami do betonu 
– młotami i młotami pneumatycznymi 
– nożycami do cięcia prętów stalowych. 
e. do przygotowania zbrojenia: 
– nożyce, 
– giętarki , 
– prostowarki, 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu 
warunków ogólnych określonych w SST. Składniki mieszanki betonowej mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Kruszywo i stal przewożone na samochodach ciężarowych 
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Transport mieszanki 
betonowej na budowie winien odbywać się w pojemnikach jednych dostosowanych 
do transportu betonu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-03264:2002,  
PN-B 03264:2002/Ap1:2004, PN-S-10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 
206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, uwzględniając 
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 
przeprowadzania badań. 
 
5.2 Zakres wykonania robót 
 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić 
zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2.1 Wykonanie deskowa ń 
 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów 
deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury 
zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-
10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z 
tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C30. Deski 
grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być 
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 
uszczelnić 
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taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Przy podparciu deskowania 
rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. 
Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 
wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut 
wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych 
przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.2.2 Rusztowania 
 
Rusztowania należy stosować dowolne z zachowaniem zaleceń producenta 
rusztowań. 
5.2.3 Wykonanie zbrojenia 
 
a. Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
b. Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 
03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi zaciskami. 
c. Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy 
podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy 
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
5.2.4 Osadzanie elementów wystaj ących (kotwy , marki, itp. ) 
 
Elementy do osadzenia należy oczyścić z rdzy , kurzu i błota. Elementy należy 
umieścić w miejscach i w sposób wskazany w projekcie budowlanym. Dla 
zachowania właściwej otuliny należy układane elementy podpierać podkładkami 
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betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia lub 
wiązać do zbrojenia konstrukcyjnego. 
 
5.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej 
 
a. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
b. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PNS- 10040:1999, PN-88/B-08250. 
c. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno 
być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, ze powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.2.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszank i betonowej i wi ązaniu 
betonu 
 
a. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika 
Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa. 
b. Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.7 Pielęgnacja betonu 
 
a. Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PNS- 10040:1999, PN-88/B-08250 
b. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  
PN-88/B-32250. 
c. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
d. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą  
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
5.3 Wykonanie podbetonu 
 
a. Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
b. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
c. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści 
 
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi 
określonymi w SST. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany 
do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione 
badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą 
Specyfikacją, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, 
który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Zakres kontroli i bada ń 
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6.2.1 Deskowanie 
 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana 
przez Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999  
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed 
zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2 Składniki mieszanki betonowej 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą Specyfikacji, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
 
6.2.3 Mieszanka betonowa 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą Specyfikacją, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, 
za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi 
nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacji. 
 
6.2.4 Wykonanie i monta ż zbrojenia , osadzenie elementów wystaj ących 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
odpowiadać wymaganiom określonym w pkt.2 i uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
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wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi przed 
betonowaniem. 
 
6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej 
 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą  
PN-S 10040:1999 oraz niniejszą Specyfikacją. Zakres sprawdzenia i wymagania 
podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.6 Pielęgnacja betonu 
 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą Specyfikacją. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.7 Kontrola wyko ńczenia powierzchni betonu 
 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacji. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.8 Kontrola sprz ętu 
 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie polega na: 
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
– sprawdzeniu betoniarki, 
– sprawdzeniu sprzętu do przewozu mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej Specyfikacji podlegają odbiorowi, a ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.3 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w SST i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z SST. 
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m3 
– rozebranych i wykonanych konstrukcji 
- m2 
- podbetonu 
- kg lub tona – konstrukcji zbrojenia 
- szt. – elementów wystających 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST i 
umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów 
pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
 
1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Wymagania i badania. 
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
6. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
8. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
9. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 
stałości objętości. 
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 
13. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
alkaicznej. 
14. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 
ziarnowego. 
15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewu. 
16. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
17. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczenie kształtu 
ziaren. 
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18. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
19. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny. 
20. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
pyłów mineralnych. 
21. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
22. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie 
współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
23. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: 
Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
25. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
26. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
27. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 
wymagania i badania. 
28. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
29. PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
30. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
31. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
32. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
33. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla 
sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
34. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
35. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu -gatunki. 
36. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
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1. WSTĘP 
1.1 1.Wymagania ogólne 
 
Ogólne warunki zostały określone w SST „ Wymagania ogólne” 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem konstrukcji drewnianych, które zostaną wykonane w ramach zadania 
Budowa czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach progra mu pn.   ,,Obszary 
Natura 2000 szans ą wzbogacenia ró żnorodno ści biologicznej Puszczy 
Gorzowskiej  ’’   realizowanego podstawie umowy o dofinansowanie nr: 
POIS.02.04.00-00-0042/16  na działce:  553/1  obręb 19 Moczydło, Jednostka 
ewidencyjna 321001_5 Barlinek. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iż 
projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
wprowadził do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w 
obiektach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno 
 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy 
stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja Techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
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biologicznymi i ogniem. Dla robót należy stosować drewno klasy K27 według nast. 
norm państwowych: 
- PN-821D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-031 50:2000/Az I :200 I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa 
tabela 
 
2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy 
 
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementów. 
 

L.p. Oznaczenie Klasa drewna K27 Klasa drewna K33 
1 2 3 4 
1 Zginanie 27 33 
2 Rozciąganie wzdłuż włókien 00,75 0,75 
3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 
4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 
6 Ścinanie w poprzek włókien 15 15 

 
 

L.p. Wady Klasa drewna K27 Klasa drewna K33 
1 2 3 4 
1 Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
2 Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
3 Skręt włókien od 7% do 10% do 7% do 10% 

4 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: głębokie  
czołowe 

 
1/3 

 
1/1 

 

1/2 
 

1/1 

5 Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna 
6 Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna 
7 Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

8 Oblina 

dopuszczalna na 
długości 
dwu krawędzi 
zajmująca 
do 1/4 szerokości 
lubdługości 

dopuszczalna na 
długości 
dwu krawędzi 
zajmująca 
do 1/4 szerokości 
lub 
długości 

 
 
Krzywizna podłużna: 
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- płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości> 250 mm 
Wichrowatość - 6% szerokości 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna 
wynosić nie więcej niż: - 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
dla konstrukcji chronionej przed zawilgoceniem - 20% 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe niż 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości - w szerokości: do +3 mm 
lub do -I mm 
- w grubości: do + I mm lub do -I mm 
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: + I mm i -I mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i -I mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w grubości: +2 mm i -I mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i -I mm dla 20% ilości 
- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szer. nie powinny być większe 
niż +3 mm i -2 mm. 
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i -2 mm. 
 
2.2. Łączniki 
 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M 82121 
 
2.2.3. Nakrętki 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 N krętki kwadratowe wg  
PN-88/M 82151 
 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-820 I O 
 
2.2.5.Wkręty do drewna 
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Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-8250 i 
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, wkręty do drewna z 
łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3. Środki ochrony drewna 
 
Do ochrony drewna przed grzybami. owadami oraz zabezpieczające przed 
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 
stosowania decyzją nr 2IITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
- Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
2.4.1 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym 
podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy 
powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 
cm. 
 
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST "Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania według punktu 
2.4. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych 
pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" oraz w 
projekcie budowlanym. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale 
środków które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją archiwalną. Wszystkie roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora 
nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiaru są: 
- ilość mb i m3 wykonanej konstrukcji 
- powierzchnia zaimpregnowana solnymi środkami przeciw grzybowymi w m2 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o 
wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu 
określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania 
ogólne" pkt 10. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 
7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1 :200 I - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna 
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okrągłego i tarcicy. 
PN-821D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1 :2003 - Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991: 1996 - System oznaczania części złącznych. 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część III) Arkady, Warszawa 1990 r. 
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.) 

 
 


