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Poniżej zamieszczam pytania i wyjaśnienia złożone w postępowaniu Wykonanie instalacji gazu i 

kotłowni w budynku SP nr 3 w Myślenicach 

 

Pytanie 4 
W projekcie Umowy w par 3 termin jest określony: od 26.06.2020r. do 20.08.2020r.,  

w SIWZ  w punkcie IX. Termin wykonania - mamy zapis ... do 18 miesięcy do dnia zawarcia 

umowy...co kłóci się z podanym wyżej terminem umownym i innymi zapisami w tekście.  

 
Odpowiedź:  Termin wykonania określa się na od 26.06.2020r. do 20.08.2020r. jednocześnie 
zmienia się brzmienie pkt IX ogłoszenia na „Termin wykonania(realizacji) od 26.06.2020r. do 
20.08.2020r.” 
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