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CZEŚĆ OGÓLNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWiOR OST
WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Ogólna SO – Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem do celów przeciwpożarowych w budynku               I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Piramowicza 36                                             w Kędzierzynie-Koźlu. Wykonanie instalacji i przyłącza wody hydrantowej odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych                z realizacją zadania:

„BUDOWY INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNETRZNYCH WRAZ                              Z PRZYŁĄCZEM DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU                        I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA                   PRZY UL. PIRAMOWICZA 36 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU” 

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres zagadnień objętych specyfikacją szczegółową

- wymagania ogólne dla robót sanitarnych,

- roboty rozbiórkowe dla robót sanitarnych,
- roboty ziemne dla robót sanitarnych,

- roboty konstrukcyjno-budowlane odtworzeniowe dla robót sanitarnych,
- roboty odtworzeniowe nawierzchni,

- roboty montażowe przyłącza wody dla celów przeciwpożarowych, 
- roboty przejścia pod drogami sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
- roboty antykorozyjne i izolacyjne dla zakresu robót sanitarnych,
- roboty montażowe instalacyjne,

Wymagania szczegółowe należy rozumieć i stosować w powiązaniu wymaganiami ogólnymi i wszystkimi specyfikacjami technicznymi szczegółowymi wymienionymi w Specyfikacjach Szczegółowych.
STWiOR OST
Wymagania ogólne związane z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem do celów przeciwpożarowych w budynku              I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza                                          przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu

1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem drobnych elementów budowlanych, wykończeniowych i fragmentów instalacji oraz nawierzchni i podbudowy drogowej w rejonie planowanych robót związanych z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem do celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Piramowicza 36                                             w Kędzierzynie-Koźlu. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2.

Obowiązki Inwestora

-
Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaże wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

-
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy                           we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę                            i zaakceptowanym przez Inwestora zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy zgodnie z zakresem robót związanych  z realizacją instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem                    do celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego  im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu.
· Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego



Zawiadomienie właściwych organów: Inwestora – Starostwo Powiatowe                      w Kędzierzynie-Koźlu oraz projektanta Kazimierza Wojdyłę co najmniej na 7 dni przed właściwym rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w. 

-
Ze względu na specyfikę obiektu (obiekt szkolny):przy prowadzeniu robót instalacji sanitarnych i przeróbek sieci związanych z realizacją instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem do celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza              przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku wykonywania robót w okresie roku szkolnego należy zastosować wszelkie środki ostrożności i procedury, które obowiązują na takich obiektach użyteczności publicznej.

1.3.
Obowiązki Wykonawcy


-
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy, projektu organizacji ruchu i oznakowania dla robót prowadzonych w pasach drogowych oraz planu BIOZ dla prowadzonych prac. Stosownie                      do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku szkolnego i osób zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz opracowuje harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora


-
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie                     z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność                 za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy                    do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

-
Zorganizowanie terenu budowy

-
Zabezpieczenie dostawy mediów

-
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

A)
Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami,                    a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

B)
Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C)
Możliwością powstania pożaru

D)
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym

-

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych.                                Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

-

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót).

-

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

-

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany                     jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.


-
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.


-
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i kompletnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej pozytywne załatwienie odbiorów przez wszystkie upoważnione do kontroli instytucje takie jak np. Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Sanitarna itp.

· Wyposażenie pomieszczenia technicznego w układ podnoszenia ciśnienia dostosowany dla instalacji hydrantów przeciwpożarowych w stosowne oznakowania i elementy wyposażenia np. gaśnice niezbędne do jej dalszego bezpiecznego użytkowania przez Inwestora oraz z drzwi                    o odporności ogniowej co najmniej EI 60 oraz z zabezpieczonym przejściem instalacji wody hydrantowej również dla poziomu odporności ogniowej EI 60 wraz z istniejącym przejściem kanalizacji przez przegrodę w tym pomieszczeniu również do poziomu EI 60.

· Opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas realizacji robót w pasach drogowych.

· Załatwienie formalnych zajęć pasów drogowych wraz z uiszczeniem stosowych opłat za zajęcie pasa drogowego. 

1.4. Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne                                 z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający                      ich właściwą jakość i przydatność do robót

Składanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

1.6. Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie                               z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie             (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Ze względu na specyfikę robót w trakcie realizacji całości zadania - wymagane jest ustanowienie kierownika robót sanitarnych w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

1.7. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:  

dziennik budowy,

księgę obmiarów,

dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

protokołów odbiorów robót,


Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien                 być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego,   przez Kierownika budowy.


Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika                        i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także:

przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

autorowi projektu,

stosownym służbom do tego uprawnionym,

osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie                 z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

1.8. Kontrola jakości robót


Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków                         przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie            z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać:

terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,

wykaz środków transportu,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów                            dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.9. Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót                i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych                              z kosztorysem ślepym.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

1.10. Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.


Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót,                                     które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem,                                      lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.11. Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

Dokumentację projektową

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i księgi obmiaru

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań                      i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentację powykonawczą

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.12. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy                            i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego               oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw                               od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej                       w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie                                   i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne           do prawidłowego wykonania robót zgodnie z PN sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami.
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