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Pismo: KCzp.272-255/20/15                   					Kraków, 2020-07-15

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (7)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Zwracamy uwagę, że stosując w rozliczeniach zapis §7 ust. 8 mamy do czynienia z taką sytuacją, że 10% wartości danego elementu wykonanego na przykład w pierwszym miesiącu realizacji zamówienia Wykonawca może rozliczyć dopiero w fakturze końcowej tj. po ok. 20 miesiącach. Natomiast zgodnie z przepisami podatkowymi Wykonawca winien rozliczać rzeczywiście wykonane prace objęte poszczególnymi protokołami, które de facto potwierdzają wykonanie danego elementu w 100%. W związku z powyższym w celu uniknięcia komplikacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych wnosimy o wykreślenie zapisu §7 ust. 8 Umowy, co nie zmienia faktu, że faktury częściowe obejmujące 100% wartości poszczególnych odebranych elementów będą wystawiane przez Wykonawcę do momentu osiągnięcia limitu 90% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §7 ust. 1 Umowy.
[bookmark: _Hlk45603721]Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. 


2. W celu usprawnienia procesu  realizacyjnego wnioskujemy, aby w §4 ust. 5 Umowy również w odniesieniu do uwag do dokumentacji w zakresie rozwiązań międzybranżowych Zamawiający zobowiązany był do udzielenia pisemnych wyjaśnień w określonym terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
3. Zwracamy uwagę na rozbieżność zapisów ust. 6 i ust. 8 w § 6 dotyczących akceptacji umowy o podwykonawstwo, tj. zgodnie z ust. 6 wymagana jest bezwzględnie pisemna akceptacja, a zgodnie z ust. 8 (który odpowiada przepisom art. 143b ust. 4 ustawy pzp) projekt umowy podwykonawczej uważa się za zaakceptowany jeśli Zamawiający nie zgłosi w ciągu 30 dni pisemnych zastrzeżeń. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie zapisu §6 ust. 6 .
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. 
Zapisy nie pozostają w sprzeczności z ustawą Pzp. 
Zamawiający w praktyce przed upływem terminu 30 dni akceptuje pisemnie umowę o podwykonawstwo. Tylko w przypadku braku takiej zgody lub sprzeciwu ma zastosowanie przepis § 6 ust. 8, wtedy Wykonawca po upływie 30 dni może uznać umowę za zaakceptowaną.   

4. Biorąc pod uwagę, że na etapie składania ofert zgodnie z pkt. 7.7. SIWZ Zamawiający nie żąda przestawiania dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia dotyczących podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca nie polega, wnioskujemy o wprowadzenie modyfikacji zapisu §6 ust. 30 Umowy poprzez wskazanie, że powierzając wykonanie prac podwykonawcom na etapie realizacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia dotyczących podwykonawców.
Odp.: Zgodnie z zapisami pkt 7.4 ppkt 10, pkt. 7.7 i pkt 17.4 SIWZ oraz § 6 pkt 30 Wzoru umowy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od podwykonawcy na potencjał którego wykonawca się powoływał. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje korekty wzoru umowy poprzez wykreślenie z par. 6 ust. 32.


5. Wnioskujemy o wykreślenie kary określonej w § 14 ust. 1 pkt d), która stanowi w zasadzie powtórzenie kary wskazanej w pkt c) powyżej.
[bookmark: _Hlk45614635]Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisu.  Zapis par. 14 ust 1 pkt 1 ppkt c) dotyczy odstąpienia od umowy w całości natomiast Zapis par. 14 ust 1 pkt 1 ppkt d) dotyczy odstąpienia od umowy w części .

6. W nawiązaniu do określonej w §15 ust. 1 pkt f)  przesłanki do odstąpienia od umowy wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o nie wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w §3 ust. 2 z winy Wykonawcy.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający ujednolici „Wzór umowy” po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie zapytania.

7. W nawiązaniu do zapisu §16 ust. 6 wnosimy o doprecyzowanie, że również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zobowiązany będzie do stosowania wskazanej w przedmiotowym ustępie procedury z wyłączeniem pkt b).
[bookmark: _Hlk45775523]Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. 

8. [bookmark: _Hlk45775958]Biorąc pod uwagę wskazane w §17 ust. 7 wytyczne dotyczące obliczenia kosztów zmiany, jak również zapisy ust. 14 i 17, prosimy o potwierdzenie, że określone w niniejszym paragrafie przesłanki dotyczące zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz materiałów/urządzeń/robót budowalnych/rozwiązań technicznych i technologicznych, zwłaszcza, gdy w przypadku ich wystąpienia konieczne będzie wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych należy traktować również jako przesłanki do zmiany wysokości wynagrodzenia.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zmiana wynagrodzenia będzie możliwa będzie po spełnieniu przesłanki określonej w §17 ust. 3 pkt. 1) w zakresie opisanym w ust 9 oraz ust. 14-16, również ewentualne roboty dodatkowe skutkować będą zmianą wynagrodzenia. Natomiast ewentualne roboty zamienne jak i zmiana urządzeń nie zawsze skutkuje zmianą wynagrodzenia. Zmiana terminu realizacji nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia.
[bookmark: _GoBack]
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