Znak sprawy:
Załącznik nr 8 do SIWZ
Umowa
(projekt)
zawarta w dniu  ……………………… roku  pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
z siedzibą w: 
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, NIP: 675-000-19-52, REGON: 000327847
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Zastępcę Kanclerza    mgr inż. arch. Annę Sieńskowską   
z kontrasygnatą finansową  Kwestora     mgr Dariusza Horosina
a: 
........................................................................................................................................
(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)
z siedzibą w:
........................................................................................................................................ 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
prowadzącą działalność na podstawie wpisu do :
........................................................................................................................................
NIP: ........................................
REGON: .................................
Kapitał zakładowy: ......................... kapitał zakładowy wpłacony: ...........................
§ 1
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późniejszymi zmianami).
§ 2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: 
Przebudowa wjazdu głównego do AWF Kraków  wraz z infrastrukturą techniczną w celu dostosowania drogi do wymogów drogi p-poż .  
Przebudowa   wjazdu  głównego  stanowi  - II  etap  realizacji  inwestycji  pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont Domu Studenckiego nr 1 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na cele administracyjne oraz rozbudowa xii piętra na cele dydaktyczne. przebudowa i remont dróg wewnętrznych, oraz infrastruktury technicznej (wewnętrznej): wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej przy al. Jana Pawła II 80 w Krakowie, na dz. nr 7/18 obr. 52 jed. ewid. Nowa Huta”  - realizowanej  na  podstawie  pozwolenia  na budowę  nr  decyzji 327/2015 z dnia  11.02.2015  roku
2. Zakres robót obejmuje roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w tym: 
a) poszerzenie istniejących ciągów pieszo-jezdnych do szerokości 5,0m i przebudowę konstrukcji do nośności 100kN/oś 
b) wymiana podbudowy i nawierzchni chodników istniejących
c) likwidacja istniejących słupów oświetleniowych, budowa słupów oświetleniowych w nowych lokalizacjach, budowa nowej linii zasilającej słupy oświetleniowe  
d) korekta położenia wpustów kanalizacyjnych odwadniających ciągi pieszo-jezdne
e) ułożenie linii kablowej zasilania i linii kablowej sterowania szlabanów, wykonanie pętli indukcyjnej przed szlabanem wyjazdowym (pętla indukcyjna układana w warstwie podsypki cementowo-piaskowej wg wytycznych producenta)   
f) ułożenie  kabla światłowodowego do  szafy  teletechnicznej  wraz  z  zasilaniem  energetycznym         szafy  teletechnicznej  oraz  wyposażenie  szafy  w sprzęt  wg zestawienia  
g) ułożenie linii kablowej zasilającej kamery monitoringu
h) usunięcie elementów zieleni kolidujących z projektowanymi obiektami
i) wykonanie zniszczonego   trawnika  po pracach  drogowych  
j) posadzenie  żywopłotu  w  nowym  miejscu  po  usunięciu  starego  żywopłotu  kolidującego z robotami  drogowymi 
k) wykonanie  plac porządkowych  oraz  wykonanie  trawników  
3. Zakres rzeczowy robót określają; powyższy opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, dokumentacja projektowa wraz z rysunkami pomocniczymi, stanowiące integralną część umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia z należytą starannością dysponując odpowiednią wiedzą techniczną, zasadami  wiedzy  technicznej, bazą i środkami finansowymi oraz materialnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami  wspólnymi  Unii  Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami przetargu.
5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zastosuje te same materiały i urządzenia, które zaproponował 
w ofercie lub za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem bezskuteczności, zastosuje materiały i urządzenia o lepszych parametrach technicznych i użytkowych. W razie zastosowania innych materiałów bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie na własny koszt je usunąć i wymienić na zgodne z umową oraz pokryć ewentualną szkodę i nie może powoływać się na okoliczność, iż koszty będą nadmiernie wysokie.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji zgodnie z: 
· harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 ust. 4 umowy  
z  uwzględnieniem  terminu zakończenia  robót złożonego  w  formularzu  ofertowym
· dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, normami , decyzjami Pozwolenie na Budowę, 
· oraz warunkami określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
7. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości, na której ma być  
 zrealizowany przedmiot niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty
i opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej umowy.
9. Wykonawca oświadcza że znany jest mu aktualny stan terenu inwestycji, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów robót oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót niezbędny do realizacji przedmiotu umowy oraz że  wyklucza późniejsze powoływanie się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie.
11. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące zakresu robót wymienionego w ust.2 zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. 
12. W  organizacji  prac  budowlanych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane będą przy czynnym procesie dydaktycznym AWF Kraków, 
a tym samym użytkowanych w trakcie realizacji budowy drogach wewnętrznych i chodnikach. Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania oraz uzgadniania realizacji uciążliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty strat i ich zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz odszkodowaniem obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści. 
13. Wykonawca jest zobowiązany do: posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że:
a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000  złotych,
b) ubezpieczenie obejmuje zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich, a także szkodę spowodowaną błędami w sztuce budowlanej
14. Wykonawca ubezpieczy budowę, mienie znajdujące się na placu budowy i roboty 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, w wysokości 20 % wartości umowy brutto przez okres realizacji inwestycji, lecz nie później niż w dniu przekazania placu budowy. Polisę Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy lecz nie później niż w dniu przekazania placu budowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczeń, o których mowa w ust. 13 i 14 w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych. 
§ 3
1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy.  Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół.  
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie:……………
od daty podpisania umowy maksymalnie do 30 września 2020 roku (TRZECIE KRYTERIUM OCENY OFERT).
3. W terminie do 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy Kierownik budowy wykona i uzgodni z  Inspektorem Nadzoru AWF szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 
4. Harmonogram rzeczowo - finansowy należy sporządzić:
· z podziałem na poszczególne rodzaje robót i elementy,
· w rozbiciu na okresy tygodniowe. 
5. Zapisy harmonogramu będą stanowić podstawę do odbiorów częściowych i końcowego.  Po jego sporządzeniu harmonogram  musi zostać zatwierdzony pisemnie, pod rygorem nieważności, przez przedstawicieli stron umowy.
Dodatkowo w trakcie realizacji kierownik budowy ma obowiązek przedstawiać na cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych dokładny zakres robót przypadający na dany tydzień pracy.
6. W terminie do 3 dni roboczych od  podpisania niniejszej umowy, kierownik budowy  przedłoży plan BIOZ do akceptacji Zamawiającemu i inspektorowi  nadzoru. 
7. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys  ofertowy w pełnej wersji szczegółowej zawierające wszystkie elementy i pozycje kosztorysowe, oraz tabelaryczne zestawienie kosztorysu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji  elektronicznej w 1 egz. na płytce CD w oryginalnych formatach plików.
8.Zamawiający w dniu przekazania placu  budowy przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowej – Projekt  techniczny  (  wyciąg  z projektu  wykonawczego  przebudowy  Domu  Studenckiego  nr 1 )  (oryginały do zwrotu po zakończeniu inwestycji)  oraz  kserokopię pozwolenia na budowę  i inne  dokumenty niezbędne  do prowadzenia  inwestycji.
§ 4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………. zł brutto (słownie: ……………..) w tym należny podatek od towarów i usług VAT 23%.
2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
4. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: projektu  technicznego w zakresie  objętym przedmiotem zamówienia  ,przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, itp.
6. Wynagrodzenie umowne zawiera także wynagrodzenie za usunięcie przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze końcowym, oraz w okresie rękojmi i gwarancji
7. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym obowiązywać będą przez okres ważności umowy.
§ 5
1. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach;
a) wg stanu zaawansowania prac na 30 sierpnia  2020
b) rozliczenie końcowe
Wartość rozliczenia końcowego nie może być mniejsza niż 30% całej wartości umowy.
- druga płatność końcowa na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej lub  częściowej i jej zapłaty przez Zamawiającego jest protokół odbioru robót podpisany przez strony umowy 
( w tym inspektorów  nadzorów branżowych).
3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowym.
5.  Błędnie wystawiona faktura zostanie zwrócona do Wykonawcy i spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury, za co  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, zapłata faktury częściowej i końcowej nastąpi pod warunkiem dołączenia do faktury oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całkowitego należnego wynagrodzenia za wykonane przez nich prace wraz z potwierdzeniem przelewu. 
7. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 
8. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich należności, które zgodnie z niniejszą Umową zobowiązany był pokryć, a zostały pokryte przez Inwestora, 
z należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca wyraża również nieodwołalną zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia wszelkich kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu jeżeli roszczenia takowe powstaną.
9. Wykonawca musi być na tzw. „białej liście” podatników VAT.
10. Płatność dokonana zostanie w formie płatności podzielonej – split paymentem.
§ 6
1. Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: ……….,  zgodnie z wpisem w Dzienniku Budowy.  Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186  ze  zmianami  )
2. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ……….. numer uprawnień ………………………
b) Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych  w osobie: ……… Numer uprawnień ………………………….
c) Kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w osobie: …………… Numer uprawnień …………………………...
3. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1186  ze  zmianami  )
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do prowadzenia robót zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP.
5. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego nadzoru Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą wg §17 umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia 5 osób (przez siebie lub przez podwykonawcę) w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) ., osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: prac budowlanych. 
7. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących ww. czynności, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Zamawiający wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz.U.2018.0.2177 t.j.
8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust.7-8 powyżej, dotyczącego zatrudnienia osób wskazanych w SIWZ i ofercie Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję.
9. Nadzór  autorski  nad  realizacją  prac  pełni: pełni: mgr  inż. arch. Sławomir  Florkiewicz  - reprezentujący  firmę  TEKTONIKA   Architekci  sp. z o.o. sp.k  31-144 Kraków                    ul. Biskupia 14/10 
10. Strony wyznaczają  następujące  adresy  do  doręczeń:
a) dla Zamawiającego – Akademia  Wychowania  Fizycznego  im. B. Czecha  
w  Krakowie, 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78.  
b) dla  Wykonawcy: ……………………………………………………………... 
§ 7
      Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach określonych w § 3 ust. 1  oraz udostępnienie Wykonawcy terenu na zaplecze techniczno-socjalne.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego  i  autorskiego.
3. Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.
4. Odbiór wykonywanych robót (w tym: robót zanikających lub ulegających zakryciu,
oraz odbioru końcowego robót  i ostatecznego) w terminach wyznaczonych w umowie.
5. Współdziałanie w realizacji niniejszej umowy.
6. Przekazanie projektu  technicznego w zakresie  objętym przedmiotem zamówienia, stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na   budowę oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z § 3 ust. 8.  
§ 8
      Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami i uwagami Inspektorów nadzoru inwestorskiego dotyczącymi prawidłowości realizacji robót , zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz zapisami niniejszej umowy.
2. Realizacja  przedmiotu  niniejszej  umowy  zgodnie  z planem realizacji budowy oraz  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  robót.
3. Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przepisami obowiązującego prawa.
4. Przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia Kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem  OIIB
5. Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych. 
6. Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w tym podanie współrzędnych punktów głównych obiektu oraz reperów w sposób trwały i zaznaczy je na mapie, oraz wykona powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (3 egz.) z poświadczeniem przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
7. Zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza budowy zgodnie z zapisami § 9. 
8. Prowadzenie robót zgodnie z zapisami § 9. 
9. Zapewnienie obsługi transportowej realizowanej inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt.
10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich 
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub podmiotów działających w jego imieniu lub na jego zlecenie, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
11. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.
12. Zapewnienie, iż do realizacji kontraktu zostaną dopuszczeni wyłącznie pracownicy i osoby posiadające wszelkie wymagane prawem aktualne badania i uprawnienia i ponosił będzie odpowiedzialność za zapewnienie zgodnych z przepisami prawa oraz zasad BHP warunków pracy, a także  ponosił będzie wszelką odpowiedzialność za jakikolwiek nieszczęśliwy wypadek, do jakiego dojdzie podczas wykonywania kontraktu. 
13. Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy  zgodnie z zapisami §13 i §14.
14. Dokonanie zgłoszenia podwykonawcy zgodnie z zapisami § 12.
15. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac. 
16. Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych.
17. Dostarczenie dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami  §13 i §14
18. Opracowanie  organizacji drogi dojazdowej do terenu budowy  oraz  do  czynnych budynków  ( budynek główny oraz  Dom Studencki nr 1  w  zakresie  odbierana  odpadów  komunalnych  i  dojazdu  służb  technicznych i ratunkowych ( straż pożarna , pogotowie  ratunkowe)
19. Wyposażenie swoich pracowników oraz sprzęt w stosowne oznakowanie, umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robot. 
§ 9
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia i zobowiązuje się strzec mienia  znajdującego się na terenie budowy, 
a także zapewnić zgodne z prawem warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
2. Wykonawca ma obowiązek:
a) ogrodzenia i zgodnego z wymogami prawa oznakowania miejsc wykonywania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji budowy,
b) utrzymania terenu budowy oraz wszelkich dróg komunikacyjnych w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
c) zapewnienia należytej ochrony przed zdarzeniami mogącymi doprowadzić do uszkodzeń terenu budowy oraz zgromadzonych materiałów, w szczególności wykonanie zabezpieczeń przed zalaniem, kradzieżą i włamaniem,
d) zapewnienia i wykonania zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów nie  podlegających  usunięciu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie trwania prac budowlanych,
e) zabezpieczenia przed  uszkodzeniem przebiegających instalacji podziemnych  w obrębie prowadzonych prac
f) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami  specyfikacji technicznych,
g) prowadzenia robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401 ), p.poż.   i ochrony przed kradzieżą,
h) zapewnienia właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy  obejmującego obszaru budowy na którym prowadzone będą prace i teren  przyległy  oraz  zaplecza  budowy,
i) utrzymania terenu budowy oraz obiektu  od momentu jego przejęcia do czasu odbioru końcowego w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeństwa,
j) po zakończeniu realizacji Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu do użytkowania w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. Wszelkie zniszczenia powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.
k) wykonywać roboty budowlane w sposób zapewniający maksymalną ochronę zieleni, a w szczególności ochronę systemu korzeniowego oraz pni drzew i krzewów. Na czas trwania budowy Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy rosnące na terenie budowy i terenach sąsiednich, na które oddziaływać będzie budowa, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie 
l) niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych wszystkich okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych (a nie przewidzianych w uzgodnionym zakresie) mogących mieć wpływ na przyjęty zakres i termin realizacji. 
m)  Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie 
z przedstawionym przez kierownika budowy zagospodarowaniem stanowiącym załącznik graficzny do planu BIOZ. W czasie realizacji robót Wykonawca:

a. odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy zaplecze budowy,
b. zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na budowie,
c) zapewni odpowiednią organizację transportu materiałów budowlanych oraz ich   
    składowania,
d) zapewni możliwość organizacji cotygodniowych narad koordynacyjnych bezpośrednio na terenie zaplecza budowy,
e) wykona prowizoryczne przyłącza dla zaplecza budowy wraz z opomiarowaniem.
3. Wykonawca przejmuje  odpowiedzialność  za  wytworzone  odpady, jak  również  zapewni  właściwe  gospodarowanie   nimi    i  utylizację    zgodnie  z Ustawą   o  odpadach  z  dnia  14 grudnia 2012 r. Dz.U.2020.0.797 t.j. oraz  Ustawą z  dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach (Dz.U.2019.0.2010 t.j). Wykonawca  posiada  obowiązek  dostarczenia  Zamawiającemu    kopii potwierdzeń  przyjęcia do skupu lub utylizacji  powstałych odpadów.
4. Wykonawca przyjmie  odpowiedzialność  za:  
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników,   pracowników wykonawcy oraz  osób  trzecich  przebywających  w  rejonie  prowadzonych robót,
b) szkody wynikające  ze  zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu  do  robót,
c) obiekty, materiały, sprzęt i inne mienie ruchome związane z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowych  organów w celu  umożliwienia  dokonania  kontroli
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów eksploatacji pobieranych mediów (energii elektrycznej, wody, co) zużytych przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do regulowania należności, o których mowa w ust. 1,  na podstawie:  faktur wystawianych przez Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniem liczników znajdujących się na budynku lub ryczałtem . Należność za  zużyte  media  Wykonawca  zapłaci  w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury  przez  Zamawiającego. Do należności będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczania odsetek ustawowych. 
4. Po podpisaniu Umowy strony uzgodnią warunki i zasady wjazdu pojazdów Wykonawcy na teren AWF w Krakowie.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186  ze  zmianami  )  oraz być zgodne co do jakości i parametrów technicznych z wymaganiami 

a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215 t.j.) oraz aktów wykonawczych do w/w Ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968 z poźn. zm), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z późn. zm.), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji  projektowej  i przedmiarów robót 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  deklarację właściwości użytkowych oraz  dokument  zezwalający na  oznakowaniem  znakiem budowlanym  lub CE  wyrobu  budowlanego  jak  również   instrukcje stosowania i instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy.
5. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania obiektu  do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
6. Wymogi o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§ 12
1. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót: ………………….. 
2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.
3. Do zawarcia umowy z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. Każdorazowo wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy bez zgody Zamawiającego spowoduje naliczenie Wykonawcy kary zgodnie z § 17 ust.2 lit. d).
4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się, przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy, którą zawrze z podwykonawcą, zgodnie z art. 647 1 k.c. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią i nie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 
5. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
e) całkowite rozliczenie wszelkich roszczeń pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą z tytułu wynagrodzenia musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym Zamawiającego z Wykonawcą.
6. Podwykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie zleconych mu prac odpowiadające co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w tym zakresie; dysponować odpowiednim personelem i sprzętem, kwalifikacjami analogicznymi do stawianych Wykonawcy.  
7. Podwykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
c) zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy w szczególności w zakresie możliwości wypłaty części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy w wypadkach przewidzianych z niniejszej umowie.
d) zawierać postanowień uniemożliwiających  realizację uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy lub zmierzających do ich obejścia –w szczególności w zakresie realizacji wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy w wypadkach przewidzianych w umowie.   
9. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw, zastrzeżenia i zażądać wprowadzenia w umowie zmian warunkujących jej akceptację, a także może zażądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
10. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich.
11. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy zawartej z podwykonawcą (aneksy_) dotyczących istotnych warunków umowy (zakres prac, termin, wynagrodzenie). Zmiany te podlegają akceptacji przez Zamawiającego na zasadach dotyczących akceptacji umowy pierwotnej. 
12. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginał umowy z podwykonawcą oraz dostarczyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz analogicznie w przypadku każdego aneksu.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  z podwykonawcą. 
14. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia poprzez dołączenie do faktury potwierdzenia przelewu oraz oświadczenia podwykonawcy (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego) - wystawionego najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę - o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą. 
15. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń i potwierdzeń przelewów, o których mowa w ust. 14 powyżej lub jeżeli będzie z nich wynikało, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących podwykonawcy należności.
16. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury, w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót.
17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia umownego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego podwykonawcy wynagrodzenia. 
18. Jeżeli Wykonawca nie dokona – w terminie określonym w umowie z podwykonawcą – w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 1 § 5 kodeksu  cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. 
19. W sytuacji, o której mowa w ust. powyższym – 18, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
20. Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o podwykonawstwo zawartej pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy oraz do potrącenia zapłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
21. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 15 -20.
22. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podwykonawcami klauzuli zakazującej podzlecania zakresu ich prac kolejnym podwykonawcom. 
23. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia przygotowanego przez Wykonawcę, a dotyczącego obowiązku zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawców o następującej treści: „Podwykonawco! Informujemy, że Twoje wejście na budowę wymaga zgody AWF w Krakowie. Sprawdź czy taka zgoda została wyrażona”. 
§ 13
1. Strony   zgodnie  postanawiają, że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów  robót:
a) odbiór  robót  zanikających, lub ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej 
c) odbiór  końcowy, 
d) odbiór  po  okresie gwarancji – odbiór  po  okresie  rękojmi  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  z  udziałem  Wykonawcy  w  formie  protokołu  i  ma  na  celu  stwierdzenie  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  wynikających  z  rękojmi  za  wady  fizyczne, 
e) odbiór  ostateczny – odbiór  ostateczny  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  przy  udziale  Wykonawcy w  formie  protokołu  ostatecznego  robót  po  usunięciu  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  jakości. Zwalnia  on  Wykonawcę  z  wszystkich  zobowiązań  wynikających 
z  umowy , dotyczących  usuwania  wad.
2. Wszelkie  zmiany  powstałe  w  trakcie  realizacji  prac  w  stosunku  do  dokumentacji  budowlanej i wykonawczej  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  z  właściwym  Projektantem (autorem  Projektu Budowlanego i Wykonawczego)  oraz  Zamawiającym, co  zostanie  potwierdzone  w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a następnie  nanoszone  w  sposób  czytelny  i  jednoznaczny – kolorem  czerwonym  na  kopi projektu budowlanego i odnotowane w  dzienniku  budowy. 
3. Strony  ustalają, że co najmniej raz  w  tygodniu w  okresie  realizacji  robót  zostanie  przeprowadzona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i  inspektora  nadzoru inwestorskiego,  kontrola  terminowości  wykonania  budowy.  
4.  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego ma prawo i obowiązek  organizowania  regularnych narad koordynacyjnych z udziałem  przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów  nadzoru oraz innych  zaproszonych  osób. Celem  narad  koordynacyjnych  będzie  omawianie bieżących  spraw dotyczących  wykonania i  zaawansowania robót. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Kierownika Budowy, a kopie protokołu dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 
§ 14
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót  zanikających  dokonywane  będą  przez właściwego  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca  winien  zgłosić  gotowość  do  odbiorów  o  których  mowa  wpisem  do  Dziennika  Budowy. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania   Inspektora  Nadzoru  nie  później  niż  na  3  dni  robocze  przed  zdarzeniem (zanikniecie , zakrycie)  o  terminach  odbioru  ulegających  zakryciu. Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformował  o  tych  faktach  Inspektora  nadzoru  zobowiązany  jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie  odkrywki  lub  otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój  koszt. 
2. Odbioru końcowego dokonują  upoważnieni  przedstawiciele  stron zwani dalej Komisją Odbiorową. Skład komisji odbioru ustala Zamawiający. 
3. Podstawą  do  rozpoczęcia czynności odbioru przez Komisję Odbiorową jest:
- pisemne zgłoszenie  przez  Wykonawcę  gotowości  do odbioru, 
- faktyczne  wykonanie  robót, potwierdzone  w  Dzienniku  Budowy  wpisem  dokonanym  przez    Inspektora  Nadzoru  
- pisemne powołanie przez Zamawiającego Komisji Odbiorowej, 
4. Komisja Odbiorowa  zobowiązana  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru  końcowego w  terminie  nieprzekraczającym  7  dni  roboczych od  dnia  rozpoczęcia  tego  odbioru. 
5. Wykonawca  i  Zespół  Inspektorów  nadzoru  są  zobowiązani  do  należytej  staranności  przy  odbiorze  oraz  mogą  korzystać  z  opinii  rzeczoznawców. Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  odbioru  robót, który  musi  zawierać  ustalenia  poczynione w  toku  odbioru. Protokół  odbioru  strony  podpisują  (w  dwóch  egzemplarzach)  w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru.
6. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone, że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót  lub  nie  przeprowadzenia  z  wynikiem  pozytywnym  wszystkich  wymaganych  prób określonych w niniejszym paragrafie lub  posiada  wady, Komisja Odbiorowa  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  tych  wad   lub  dokonać  odbioru  końcowego  z wyznaczeniem terminu  na  usunięcie  wad  lub  usterek zgodnie z § 16 ust. 9. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  wad  i  usterek  związanych  z  wykonywanymi  przez  siebie  pracami  na  własny  koszt. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas Wykonawca usunie wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie wadliwie wykonanej części i wykonanie jej ponownie bez wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego. 
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas:
I. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zespołowi  Inspektorów Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru budowy oraz  dokumentacje  powykonawczą  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami tj.: 
a) protokołów częściowych  i protokołów końcowych inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej,
b) kompletu aprobat, certyfikatów, DTR, instrukcji obsługi wraz z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących wbudowanych materiałów, sprzętów i urządzeń,
c) protokołów badania próbek betonu zastosowanych w ustrojach  obiektu
d) instrukcji obsługi  dostarczonych  urządzeń (w języku polskim),
e) instrukcji konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów   
f) dokumentacji powykonawczej,
g) oświadczenia kierownika budowy,
9. W celu przeprowadzenia badań oraz prób zamontowanych urządzeń i instalacji w  obiekcie Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty łącznie z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do  wymienionych  prac.
10. Dokumentacja  powykonawcza  wykonana  będzie  w  trzech  egzemplarzach, poprzez  naniesienie  wszystkich  zmian  zaistniałych w  trakcie  realizacji niniejszej umowy. Jeżeli  naniesienie  zmian  może  spowodować  nieczytelność  dokumentacji, arkusze  dokumentacji  ze  zmianami  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  od  nowa w  jakości  wykonania  takiej  jaka  była w projekcie, na nośniku  papierowym (wydruki)  i  nośniku cyfrowym (pliki  elektroniczne). 
12. Wszelkie  zmiany  powstałe  w  trakcie  realizacji  prac  w  stosunku  do  dokumentacji  wykonawczej  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  z  właściwym  Projektantem (autorem  Dokumentacji  Wykonawczej)  oraz  Zamawiającym, co  zostanie  potwierdzone  własnoręcznymi  podpisami, a następnie  nanoszone  w  sposób  czytelny  i  jednoznaczny – kolorem  czerwonym  na  kopi projektu budowlanego i odnotowane w  dzienniku  budowy. 
13. Kierownik  budowy  Wykonawcy zobowiązany  jest do uczestniczenia w pracach związanych z odbiorem budynku przez organy inspekcyjne   tj.   Państwową  Straż  Pożarną  , Sanepid  oraz  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  celu  uzyskania  pozwolenia  na użytkowanie .
14. Jednocześnie z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca podpisuje i przekazuje Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, której wzór stanowi załącznik nr 1 do projektu niniejszej umowy.
15. Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakończenia budowy, po odbiorze końcowym oraz udzieleniu gwarancji i rękojmi.
16. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji jakości oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych po upływie okresu rękojmi. 
17. Za  datę  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy  uznaję  się  datę  odbioru, stwierdzoną  w  protokole  odbioru  ostatecznego.
18. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
§ 15
1. Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  ………….  w wysokości 10 % wartości umownej co stanowi kwotę: ………………….  zł
2. Zamawiający kwotę zabezpieczenia zwróci w częściach :
a) 70 % kwoty całkowitej - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową;
b) 30 % kwoty całkowitej - w terminie do 15 dni od upływu terminu rękojmi ustalonego w umowie po potrąceniu ewentualnych odszkodowań lub kosztów zastępczego usunięcia usterek i wad.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 
6. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach określonych w § 16 ust. 9 niniejszej umowy.
7. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło służyć do pokrycia kosztów niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności do pokrycia kosztów zastępczego usunięcia wad, o czym mowa w ust. 7,  pokrycia roszczeń finansowych Zamawiającego z tytułu zastosowania kar umownych lub ze strat i szkód powstałych z winy Wykonawcy.
9. W razie wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, treść dokumentu gwarancji podlega akceptacji przez Zamawiającego.
§ 16
1. Wykonawca udziela …………… miesięcznej  gwarancji na roboty  objęte  niniejsza  umową. (CZWARTE KRYTERIUM OCENY OFERT)
2. Bieg  terminu  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy. 
3. Wykonawca dostarczy Kartę  Gwarancyjną zgodnie z wzorem w zał. nr 1 do projektu umowy najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.
4. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.
5. Zgłoszenia wad przyjmowane będą w dni robocze przez serwis gwarancyjny Wykonawcy: 
drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym, że zgłoszenia pocztą elektroniczną oraz telefoniczne będą potwierdzane w drodze korespondencji faksowej. 
6. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin potwierdzić drogą faksową lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia. Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, godziny, w których serwis gwarancyjny Wykonawcy będzie przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu wskaże Wykonawca w  Karcie  Gwarancyjnej . Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w   zawiadomieniu  nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania zgłoszenia, a zgłoszenie zostało wystosowane na prawidłowy adres/numer, uznaje się je za złożone z chwilą wysłania wiadomości elektronicznej lub wykonania telefonu.  
8. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany adresu/numeru telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem przyjęcia, iż zawiadomienie zostało wystosowane na właściwy adres/numer. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie - niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:
a)wady związane z awarią  uniemożliwiającą  funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać  będzie natychmiastowych działań  Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii,
b)pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu usuwane będą  w terminie 7 dni od daty  zgłoszenia,
c)wszelkie wady wymagające wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia
d) potwierdzenia na piśmie przez  Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce )
10. Wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w pkt 9 i których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego ostrzeżenia Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym w piśmie terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim, co nie wymaga upoważnienia sądu. Koszt usunięcia tych wad będzie pokryty z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszty przekroczą kwotę uzyskaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający obciąża różnicą kosztów Wykonawcę; faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
11. Usunięcie wad stwierdzone winno zostać na piśmie przez Wykonawcę 
i Zamawiającego.
12. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  od  uprawnień wynikających z gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od daty odbioru końcowego. 
§ 17
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, we wskazanych poniżej  wypadkach i w określonych poniżej wysokościach.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, których wysokość zostanie określona zgodnie z poniższymi postanowieniami, w oparciu o wynagrodzenie Wykonawcy brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
a)  za  opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości …………… za każdy dzień opóźnienia  liczony od terminu określonego w § 3 ust. 2. (DRUGIE KRYTERIUM OCENY OFERT) 
b) za  brak  przygotowania  dokumentów  lub  brak  uczestnictwa  kierownika  budowy  w  komisji   z  udziałem  organów  administracji  państwowej , dotyczącej  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu  w kwocie: 1000,00 złotych  za  każde  uchybienie  lub  nieobecność
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
d) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach wskazanych w § 18 ust. 1 lit. b) – i), w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. W przypadku odstąpienia na przyszłość, Zamawiającemu przysługują roszczenia z rękojmi i gwarancji w zakresie robót nie objętych odstąpieniem.
e) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót bez zgody Zamawiającego – w wysokości 15.000,00 zł. za każdego podwykonawcę. Zapłata kary nie powoduje zgody na udział tego podwykonawcy przy realizacji zamówienia. 
f) Każdorazowo za naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących właściwego zabezpieczenia terenu, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy w kwocie 500 zł za każde naruszenie.
g) Każdorazowo za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 0,1  %  wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,
h) Każdorazowo za naruszenie postanowień dotyczących zatrudniania wskazanych w SIWZ osób na podstawie umowy o pracę oraz nie wywiązanie się z obowiązku dostarczania na żądanie Wykonawcy dokumentów potwierdzających ten fakt, o czym mowa w §6 ust. 6 umowy, a także za brak nadzoru nad podległymi pracownikami o, których mowa w §6 ust. 5 w kwocie 500 zł za każde uchybienie. 
i) Każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w razie zgłoszenia żądania zmiany terminu przez Zamawiającego – za każdy przypadek w wysokości 15.000,00 zł 
3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K. C. do wysokości poniesionej szkody. 
5. Kary umowne nie obejmują odszkodowań za ewentualne szkody, jakie poniesie Zamawiający lub osoby trzecie w związku z wypadkami na budowie, uszkodzeniem lub naruszeniem innych elementów niż przedmiot budowy zarówno w zakresie substancji budynku jak i jego otoczenia, jak również w razie nałożenia sankcji karnych przez uprawnione do tego jednostki w wyniku naruszenia przepisów (w wyniku np. zaniechań należytego zabezpieczenia placu budowy, niestosowania przepisów BHP). Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia na wezwanie Zamawiającego do sporządzenia protokołu szkody. W razie jego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, Zamawiający  może sporządzić protokół jednostronny. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty pełnego odszkodowania w terminie 30 dni od wezwania przez Zamawiającego do zapłaty wraz z protokołem szkody oraz wyliczeniem jej wysokości ze wskazaniem sposobu wyceny oraz kosztorysu lub innych dowodów potwierdzających wysokość szkody. Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność za wszelkie kary, grzywny oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które dochodzone będą od Zamawiającego w wyniku niezgodnego z umową i zasadami sztuki budowlanej prowadzeniem prac przez Wykonawcę. 
6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze 
usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do 
momentu zastępczego usunięcia wady.
7. Zapłata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, określona w ust. 2  lit. d):
a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich formalności, dotyczących zawierania umów z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,
b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy. 
8.  Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich kar umownych wynikających z niniejszej umowy z należnego mu wynagrodzenia. 
§ 18
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części 
w następujących sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 17 ust. 3 lit. b).
b) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) 
c)gdy wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
d)gdy Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e)gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni ,
f)gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu)
g) gdy Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie  nastąpiło  z winy Wykonawcy,
h)jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie 
z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
i)w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego 
z członków konsorcjum.
j)Konieczności  wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 lit. b) - j) powinno nastąpić 
w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.
4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b), c), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
§ 19
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta strona która od umowy odstąpiła, 
z tym, że w przypadkach, o których mowa w  §18 ust. 1 lit. b), - j) koszty te ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.
6.  Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub tylko pozostałej do wykonania części (na przyszłość) – wedle uznania strony, która uprawniona jest do złożenia oświadczenia.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do:
a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, o ile odstąpienie jest dokonywane na przyszłość 
b)  odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt. 3  niniejszego paragrafu umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,
c)  dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w dniu odbioru robót przerwanych.
§ 20
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem 
     nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 
     3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). Przewiduje się dopuszczenie zmian w następującym   zakresie:
a) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski,
b) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,
c) Podwykonawcy: jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy.
d) Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
· konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,
· wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
· konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,
e) Terminów realizacji przedmiotu zamówienia (w tym terminów pośrednich wynikających z harmonogramu robót), gdy jest ona spowodowana:  
1) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
2) warunkami pogodowymi  uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych. (np. intensywne opady, powodzie)
3) koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
4) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
5) brakiem możliwości dotrzymania przez Zamawiającego terminów udostępniania pomieszczeń lub frontów robót, zgodnie z planem realizacji budowy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a wynikającym z konieczności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania uczelni w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracy administracji Zamawiającego
6) Uzyskania  wymaganych  decyzji i pozwoleń  niezbędnych  do  pozwolenia  na użytkowanie  obiektu
7) Wyłączenia zakresu części prac w przypadku: okoliczności powodujących ograniczenie środków finansowych niezależnymi od Zamawiającego.
2. W przypadku ograniczenia części robót objętych zamówieniem Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia o wartość tych prac w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami powodującymi ograniczenie środków finansowych.
3. Wykonawca  z  tego  tytułu nie  będzie  dochodził  praw  odszkodowawczych   
4. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy wynikającej z ust.2 stanowić będzie kosztorys ofertowy.
5. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.  1 lit. e) termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, nie dłużej jednak niż   o okres trwania tych okoliczności.
6. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zamiany stawki podatku VAT. 
7. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez     Wykonawcę.
8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.
§ 21
Wykonawca nie ma dokonać prawa cesji wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy bez zgody Zamawiającego.
§ 22
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo  budowlane. 
§ 23
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 24
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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