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ODPOWIEDŹ

na  zapytania  w  sprawie  SIWZ

Szanowni  Państwo,

Uprzejmie  informujemy,  iż w dniu  28.07.2020r.  do  Zamawiającego  wpłynęła  prośba

o wyjaśnienie  zapisu  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  postępowaniu

prowadzonym  na podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień

Publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2019  r. poz.  4 843  z późn.  zm.)  w trybie  przetargu  nieograniczonego,

na:,,Wykonanie  przepustów  P1, PB,  PC,  PD,  PE,  PFi  PG  na drodze  leśnej-  pożarowej  nr 4 w

leśnictwie  Kania".

Pytanie  4

.... po zapoznaniu  się  z treścią  SIWZ  oraz  przeprowadzeniu  badania  lokalnego  rynku  produkcji

i sprzedaży  rur  stalowych  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia  wskazane  przez

Zamawiającego  w treści  SIWZ  mogą  być nierealne  do dotrzymania  przez  Wykonawców

składających  oferty  w danym  postepowaniu.  Zamawiający  w pkt. 11.1  określił  termin  związania

ofertą  na 30 dni,  który  rozpoczyna  się  z chwilą  upłynięcia  terminu składania  ofert  określonego

na dzień  30.07.2020r.  Czas  potrzebny  na dostawę  rury  stalowej  opisanej  w SIWZ  I SST  wynosi

od 21 do 28 dni (od dnia  podpisania  umowy).  Sumując  czas  potrzebny  na ocenę  ofert i
podpisanie  umowy  z  Zamawiającym  oraz  termin  dostarczenia  materiałów  budowlanych

niezbędnych  do realizacji  przedmiotu  zamówienia,  terminy  okreśione  w pkt. 16.3.  SIWZ  są

wysoce  wątpliwe  do  spełnienia.  Czy w  związku  z  powyźszym  Zamawiający  przewiduje

wydłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  o czas  niezbędny  do przeprowadzenia  oceny

złożonych  ofert  i podpisania  umowy  z Wykonawcą,  który  złoży  ofertę  najkorzystniejszą  lub

dokona  korekty  SIWZ  wydłużając  terminy  opisane  w pkt.  16.3?...

Stanowisko  (wyjaśnienia)  Zamawiająceqo  w przedmiotowej  kwestii  jest  następujące:

Tak,  Zamawiający  przedłuża  termin  zakończenia  prac  najpóźniej  na dzień  30 września  2020

roku.

Niniejsza  zmiana  staje  się  integralna  częścią  SIWZ.

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  do  dnia  31.07.2020r.  godz.  09:00.
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