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Pismo: KC-zp.272-358/20                   					Kraków, 2020-09-03

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (5)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

1. Wnioskujemy o obniżenie sumy gwarancyjnej polisy OC o której mowa w pkt 15.9 SIWZ do 15 mln PLN ponieważ w naszej opinii jest to wartość adekwatna do wartości i zakresu zadania.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
2. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie do 21 dni  terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom określonego w §6 ust. 4 pkt 3) Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie do 7 dni  terminu określonego w §6 ust. 8 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ dotyczącego czasu na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy podwykonawczej? Wnioskowana zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, gdy Wykonawca oczekując na decyzję Zamawiającego przez 30 dni nie będzie miał możliwości wprowadzenia podwykonawcy i rozpoczęcia robót w danym zakresie, co z kolei będzie miało istotny wpływ na tempo realizacji zadania.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Wskazany termin jest zgodny przepisem art. 647 1 §1 k.c. 

4. Wnioskujemy o zmianę treści §7 ust. 10 wzoru umowy, poprzez wskazanie, iż przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego. Proponujemy następującą zmianę:
„10. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez 	zgody Zamawiającego.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

5. Wnioskujemy o zmianę treści drugiego zdania §13 ust. 7 wzoru umowy, poprzez poprzedzenie wykonawstwa zastępczego wezwaniem wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi. W związku z powyższym proponujemy następującą zmianę:
[bookmark: _GoBack]	„12. Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w wyznaczonym dodatkowym terminie może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę
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