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1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  w systemie „Projektuj i buduj”: 
 „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 69”.

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest na podstawie umowy na roboty budowlane w sprawie rej. ZP/RB-06/20 z dnia 30.09.2020r. 
Nadzór dotyczy wszystkich branży robót realizowanych w ramach inwestycji. Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy obecnie istniejącego obiektu budowlanego. Budynek Główny zlokalizowany jest przy ulicy Dąbrowskiego 69 i jest to budynek użyteczności publicznej, pełni funkcję dydaktyczno – administracyjną.
Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w istniejącym obiekcie, w celu reorganizacji powierzchni użytkowej zgodnie z PFU i dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego.
        Termin wykonania usługi: zgodnie z terminami wykonania w/w zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadania. 
2. Zakres robót 

Szczegółowy zakres zadania „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego” został opisany w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Realizacja robót budowlanych – na podstawie dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa jest wykonywana w zakresie umowy na roboty budowlane w sprawie rej. ZP/RB-06/20 z dnia 30.09.2020r.

3. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca winien zapewnić Zespół Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami w specjalnościach:

·  konstrukcyjno – budowlanej,

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
a) telekomunikacyjnych, 

b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) elektrycznych i elektroenergetycznych.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

a) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 69” w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2020.47t.j. ) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ww. ustawą Prawo Budowlane,
b) Koordynacja pracy całego Zespołu Inspektorów Nadzoru

c) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
d) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
e) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
f) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
g) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego w zakresie: Program Funkcjonalno – Użytkowy, dokumentacja projektowa – po przekazaniu przez Wykonawcę zadania.
· Kontroli zgodności realizacji zadania z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową,

· Stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia Wymagana obecność inspektorów nadzoru na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego – minimum 3 razy w tygodniu oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego,

· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 

· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek. 

5. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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