Znak sprawy: KA-2/113/2020
Zalgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/

zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Z siedzibg w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza

z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Matgorzaty Kurowskiej

a

Z SIBAZIDG Wi e e e e e e e e
prowadzgcg dziatalnos¢ na podstawie WPISU dO .......ccooeveiiiiiiiiiiiiciiicc e

NIP: oo REGON: ...ttt

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca,
reprezentowang PrZezZ: ........coeveeiueieeeeeaeneaananenns

§1
Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych (t.j., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
pn.: Roboty remontowe i instalacyjne w budynkach Politechniki Krakowskiej,
w zakresie zadania czeSciowego Nr.................

1) Zadanie nr 1 - Remont pomieszczenia D112 oraz instalacja klimatyzacji dla pom.
D112 (I-1) w budynku CZ-D (17-13) Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Fizyki PK,
al. Jana Pawta Il 37 w Krakowie,*

2) Zadanie nr 2 - Instalacja klimatyzacji dla pom. 309-312, 321-316 w budynku W-12
(10-35) Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24 w
Krakowie,*

3) Zadanie nr 3 - Remont instalacji elektrycznej na VI pietrze budynku W-12 (10-35)
Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie —
kontynuacja,*

4) Zadanie nr 4 - Roboty remontowe w budynkach Wydziatu Mechanicznego PK przy
al. Jana Pawia Il 37, Krakow,*

5) Zadanie nr 5 - Remont pomieszczen B107-B105a i B105b-B103 dla Instytutu M-5
w budynku CZ-B (6A) (17-11) Wydziatlu Mechanicznego PK, al. Jana Pawia Il 37 w
Krakowie,*

6) Zadanie nr 6 - Remont pomieszczenia D203B oraz instalacja klimatyzacji dla pom.
D203B w budynku CZ-D (17-13) Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Fizyki PK, al.
Jana Pawia Il 37 w Krakowie.*

2. Szczegotowy zakres prac objetych umowg okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacja (zdjecia, rysunki i przedmiary robo6t) oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych i oferta Wykonawcy z dnia
.......... ztozona w postepowaniu nr KA-2/113/2020, ktére stanowig integralng czesé
umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze ztozong oferta.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

6. Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych
materiatdw — poprzez podpisane Karty Materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego.

§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) Zadanie nr 1 - do 26.02.2021 r. wraz z odbiorami koncowymi,*
luwaga! —w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z
Uzytkownikiem dobdr odpowiednich materiatow oraz ich kolorystyki (drzwi), a
takze ztozy stosowne zamowienie. Z uzgodnien kolorystyki nalezy sporzgdzic¢
notatke podpisang przez zainteresowane Strony.

2) Zadanie nr 2 - do 8 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami
koncowymi,*

3) Zadanie nr 3 - do 4 tygodni od daty przekazania placu budowy
wraz z odbiorami kohcowymi,*

4) Zadanie nr 4 - temat nr 1: do 6 tygodni od daty przekazania placu budowy wraz z
odbiorami koncowymi, temat nr 2: do 4 tygodni od daty przekazania placu
budowy wraz z odbiorami koncowymi,*

5) Zadanie nr 5 - do 8 tygodni od daty przekazania placu budowy
wraz z odbiorami koncowymi,*
luwaga! —w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z
Uzytkownikiem dobor odpowiednich materiatow oraz ich kolorystyki (drzwi i
panele), a takze ztozy stosowne zamowienie. Z uzgodnien nalezy sporzgdzic
notatke podpisang przez zainteresowane Strony.

6) Zadanie nr 6 - do 6 tygodni od daty przekazania placu budowy
wraz z odbiorami kohcowymi.*

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu
odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

3. Przekazanie placu budowy przewiduje sie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z
wyjagtkiem zadania nr 4. Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie
sporzgdzony protokot.

4. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej
umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz:
50 000,00 ztotych (dla kazdego z zadan czeSciowych) oraz do zapewnienia
ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonhczenia okresu
obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.
W przypadku nie zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcy bedzie mogt skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od
umowy.

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie:
1) zadania czesciowego nr 1  WYNOSi ...ccvevnernens zt brutto (stownie

................................ ), W tym nalezny podatek od towarow i ustug VAT,*
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2) zadania czesciowego nNnr 2  WYNOSi  ..cveeiernenn.. zt brutto (stownie
................................ ), W tym nalezny podatek od towarow i ustug VAT ,*

3) zadania czesciowego nNr 3  WYNOSi  .iceveviernnnns zt brutto (stownie
................................ ), W tym nalezny podatek od towarow i ustug VAT .*

4) zadania czesciowego nr 4  WYNOSi  ..ccieeieinenns zt brutto (stownie
................................ ), W tym nalezny podatek od towardw i ustug VAT, w tym:*

a) tematu nr 1 wynosi ............... zt brutto (stownie .........cccceeeveiiiiil ), w tym
nalezny podatek od towarow i ustug VAT,

b) tematu nr 2 wynosi ............... zt brutto (stownie ........ccccceeeieiiiiiil ), w tym
nalezny podatek od towardéw i ustug VAT.

5) zadania czeSciowego nr 5 WYNOSi  ...ceiieeene.. zt brutto (stownie
................................ ), w tym nalezny podatek od towaréw i ustug VAT .*

6) zadania czesciowego Nr 5 WYNOSi  ...cicieenennn. zt brutto (stownie

................................ ), w tym nalezny podatek od towardw i ustug VAT .*

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie

kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamoéwienia.

. Za wartos¢ wykonanych robd6t budowlanych Strony uznajg ilos¢ faktycznie

wykonanych robot (przerdb) — tj. iloczyn ilosci i odebranych robo6t budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardéw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robot

wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdét) bedacego

podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w

ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

a) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie
wymaga sporzgdzenia aneksu.

b) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslone w ust. 1, zmiana
wynagrodzenia wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu art. 144 ust.

1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzuje sie

wykonac te roboty na podstawie aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 podstawg do

sporzgdzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (R,M,S,Ko,Z)

z kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie

danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikow

produkcji (M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako srednie) dla
kwartatu poprzedzajgcego termin  wykonania robot. Podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR —ach odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow

Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. W przypadku wystgpienia robo6t zamiennych, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 pkt. 3

rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysow roznicowych sporzadzonych przez

Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (lub dziatajgcego w jego imieniu

Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem cen czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) na

podstawie ktérych zostat sporzadzony kosztorys ofertowy opracowany przez

Wykonawce do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej

roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikdw

produkcji (M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako s$rednie) dla
kwartatu poprzedzajgcego termin  wykonania robdt. Podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym w przypadku
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braku odpowiednich pozycji w KNR —ach odpowiednie KNR zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
8. Kosztorys réznicowy, nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:
- wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
- wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
9. W przypadku ograniczenia zakresu robét, o ktérym mowa w § 18 wust. 2 pkt 4
(obnizenie ceny umownej) rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 7.
10.Roboty, o ktdérych mowa w ust. 5, 6, 7 i 9 muszg by¢ zaakceptowane w protokole
koniecznoséci przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu przez Inspektora Nadzoru).
11.Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zastosowania prawa opcji (tj. mozliwos¢
wykonania wiekszej ilosci takich samych robot, wykonanie kolejnego elementu prac)
w momencie uzyskania dodatkowych pieniedzy, automatycznie przystepujgc do
realizacji pozostatej czesci zadania.
12.Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest zlozenie przez Zamawiajgcego
oswiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okreslonym przez
niego zakresie.
13.Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji, o ktérym mowa w ust. 11 nie ma
wptywu na stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym.
§5

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
dla kazdego z zadan odrebnie, wystawiong na podstawie korncowego protokotu
odbioru robaot.

2. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej (dla kazdego z
zadan odrebnie) i jej zaptaty przez Zamawiajgcego jest protokdt odbioru
koncowego robot podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, wraz
z kosztorysem powykonawczym, sporzgdzonym przez Wykonawce w oparciu o
ksigzke obmiaréw robdt i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonany przedmiot
umowy na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 14 dni liczagc od daty doreczenia
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Btednie wystawiona faktura spowoduje
naliczenie ponownego 14 dniowego terminu ptatno$ci od momentu dostarczenia
poprawionej faktury.

5. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajgcej z faktury jest przedtozenie

wraz z fakturg, pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci wedtug Zatgcznika nr 1
do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za zgodg Zamawiajgcego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez osoby
upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami zapiséw z § 9 ust.27
umowy.
W przypadku nieprzedtozenia oswiadczen ktéregokolwiek z podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z zaptatg
naleznosci na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z
tym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, przy czym wstrzymanie to moze
trwa¢ do czasu przedtozenia wymaganego oswiadczenia lub przedtozenia dowodu
zapfaty catego wynagrodzenia przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg Ilub wydania prawomocnego orzeczenia sgdu
powszechnego lub polubownego stwierdzajgcego nieistnienie obowigzku zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku prawomocnego
orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢ naleznos¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czesci dlugu wobec Wykonawcy.
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5.

Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-
57.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego,
jest Pan/Pani ..., , tel. , e-mail:
ZamaW|ajacywyznacza Pana/Panig .......................... ctel. o
e-mail: ... do reprezentowania Dziatu Eksploatacji i Zaopatrzenla

PK w zakresie uzgodnien wykonawczych oraz odbiorow czesciowych i koncowych

robot w branzy instalacji elektrycznych i pokrewnych.

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .......................... ytel o

e-mail: ... do reprezentowania Dziatu Eksploatacji i Zaopatrzenla

PK w zakresie uzgodnien wykonawczych oraz odbiorow czesciowych i koncowych

robét w branzy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (dla zadania nr 1

i/lub 2 i/lub 6)*.

Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest

Pan/Pani .........cc.cccooiiiil. Jtel oo ,e-mails

Zamawiajgcy powotuje Inspektorow Nadzoru w osobach:

1) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ....................oooi *
(dla zadania nr 1 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 )*

2) inspektor nadzoru branzy sanitarngj .................ocooiiiin. * (dla zadania
nr 1 i/lub nr 2i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6)*

3) inspektor nadzoru branzy elektrycznej ..., * (dla
zadania nr 1 i/lub nr 3 i/lub 5 i/lub 6)*.

(inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., p0z.1186)

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robét branzy budowlanej (kierownik budowy) posiadajgcego
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdét budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: ... * (dla
zadania nr 1 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 )*

2) kierownika robét branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane w
zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wod-kan w osobie:
........................... * (dla zadania nr 1 i/lub nr 2 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6)*

3) kierownika robét branzy elektrycznej, posiadajgcego uprawnienia budowlane
do prowadzenia robdt budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych w osobie: ............................. * (dla zadania
nr 1 i/lub nr 3 i/lub 5 i/lub 6)*,
ktérzy w okresie realizacji umowy, na biezgco (codziennie) bedg petnili stosowne
obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Wskazane osoby powinny byC¢ zarejestrowanymi cztonkami wiasciwego
samorzgdu zawodowego i posiadac¢ aktualny wpis do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego, zgodnie z ustawg o samorzgdach zawodowych architektéw oraz

inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.1117)
(kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje do
podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, pemnit bezposredni
nadzor nad podlegtymi mu pracownikami. W przypadku braku bezposredniego
nadzoru Wykonawcy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg, o ktérej mowa w §16
ust.1l pkt. 7 umowy.
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6. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do
prowadzenia robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad
BHP, a takze do biezgcego prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét, ktéorg Wykonawca
dostarczy we wlkasnym zakresie.

7. Zamawiajgcy w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wymaga aby przez caty okres
realizacji rob6t, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w
rozumieniu Kodeksu Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r., poz.1040, z pozn. zm.), tj.: wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem robot
remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i
okreslonych zakresami wg przedmiarow robot bedacych zatgcznikami do SIWZ:
- roboty ogolnobudowlane: roboty demontazowe i wyburzeniowe, naprawy
posadzek, roboty murarskie, malowanie, tynkowanie, oktadziny ptytami g-k,
flizowanie, stolarka drzwiowa drewniana, roboty posadzkowe (gres, wyktadzina
PCV, panel podtogowy), roboty towarzyszgce
- roboty sanitarne: instalacje wod-kan, instalacje klimatyzacji, roboty towarzyszgce
- roboty elektryczne: instalacje elektryczne wewnetrzne oprawy oswietleniowe,
instalacje staboprgdowe LAN, pomiary powykonawcze, roboty towarzyszgce
oraz nadzér nad pracami i pracownikami, z wyjgtkiem osob petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie
Wyzej okreslony wymog dotyczy réwniez podwykonawcow wykonujgcych wskazane
powyzej prace.

8. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce przedmiot zamowienia w zakresie
okreslonym w ust. 7 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji zamowienia
przy pomocy podwykonawcow.

9. Wykonawca na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie o0s6b stanowigcych personel Wykonawcy Ilub Podwykonawcy,
wykonujgcy przedmiot zamowienia w zakresie okreslonym w ust. 7, tj. pisemne
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie winno potwierdzac, ze osoby
stanowigce w/w personel Wykonawcy lub Podwykonawcy sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z po6zn. zm.) Nieprzediozenie
odwiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod rygorem
naliczenia kar umownych okreslonych § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji
przedmiotu zamowienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 7 sg
realizowane przez Wykonawce. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,
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Na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ustepie 7

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace o0sob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn. zm.) (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z
pozn. zm.). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana

w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwtoka Wykonawcy w
wykonaniu obowigzku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni
liczagc od uptywu terminu wskazanego w ust. 9 Ilub wyznaczonego przez
Zamawiajgcego. Prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonac¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia, z
prawem do naliczenia kary umownej okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
Ponadto nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9
bedzie skutkowa¢ zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z
2019 r., p0oz.1040, z pézn. zm.), umowg cywilnoprawng.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw pobieranych mediow (woda,
energia elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur
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wystawianych przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia PK w oparciu o ryczatt
uzgodniony podczas wprowadzenia na budowe.

Ptatnos¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Do naleznosci
bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma
prawo do ustawowych odsetek za opoznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caty czas trwania realizacji zadania oraz ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego
odbioru robot przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robot przywrdci teren do
stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wtasnego
zaplecza budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robot wynikajgcych z
niniejszej umowy (zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikow oraz
magazynowe dla potrzeb wtasnych), biezgcego utrzymywania porzgdku na terenie
budowy oraz likwidacji zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu wszystkich robaot.
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji i w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek btedow lub wad do niezwtocznego powiadomienia o tym
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zgodnie z protokotem ziomowania podpisanym przez inspektora

nadzoru bedzie wywozit zdemontowane elementy metalowe instalacji (grzejniki,

rury, itp.) do punktu skupu, a nastepnie dostarczy dowdd sprzedazy i wazenia

Zamawiajgcemu, ktory wystawi fakture VAT punktowi skupu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania zakazu:

1) wnoszenia iich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie
Zamawiajgcego wszelkich napojow alkoholowych oraz innych $rodkow
odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich
wyrobow tytoniowych.

Wykonawca zapewni wtasciwy dozér ppoz. w czasie prowadzenia prac

zagrazajgcych bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie @z przepisami

obowigzujgcymi na terenie obiektow Zamawiajgcego oraz wskazaniami inspektora
nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na interwencje jednostek Panstwowej Strazy

Pozarnej jest w sSwietle obecnie obowigzujgcych przepiséw odptatne.

W czasie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren budowy

w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, a w

szczegolnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat i sktadowat w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz
i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

2) na wilasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie
odpadow, gruzu i Smieci z terenu budowy i na wtasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0so6b
trzecich zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot oraz usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drég dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robot
zobowigzuje sie do ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca musi zapewnic:

1) elastyczng organizacje robdt, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Administracji Politechniki Krakowskiej, wtasciwego dla danego
budynku,
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2) sukcesywne sprzgtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami (korytarze,
klatka schodowa, parter) kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz bezposrednio
przed oddaniem obszaru robét do uzytkowania,

3) realizacje prac w taki sposob aby umozliwi¢ korzystanie z pozostatych
pomieszczen bez zaktdcen dla pracownikéw PK.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot oraz urzgdzeniach
przeznaczonych do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub
urzgdzeniach uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony
drog i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcéw, w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére
ponosi on odpowiedzialnos¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Po zakonhczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac oraz przywrdcic
do stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze
teren budowy nie zostat przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu
bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o

terminie zakrycia, robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robot

zanikajgcych z dwudniowym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez inspektora nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia tych roboét i potwierdza
prawidtowos¢ ich wykonania lub zgtasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na

Zzgdanie inspektora nadzoru odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do

zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ roboty do stanu

poprzedniego.

Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisow p.

poz. Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robot w sposob nie

powodujgcy szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku
powstania zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych
dziatan. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych realizacjg robot

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w
razie potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw
organow:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania

robét nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je

zaangazowaty.
§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzgdzen
wiasnych.
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. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz wymogom
Ustawy o Wyrobach Budowlanych.

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ stosowanych materiatow i urzgdzen
oraz za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzadzeniami.

. Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych
materiatéw — poprzez podpisane Karty Materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatow.

. Jezeli Zamawiajgcy zazagda dodatkowych badan, ktore nie byty przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na
wilasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materiaty, bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowag, to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty bgdz wykonanie robot sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzag
Zamawiajgcego.

. Przez caty czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
I archiwizowania wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioréw wykonywanych
robét i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

§9

. Wykonawca, powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:
L)
2 e

. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od
przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robodt okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z
dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym
ze w takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio. Umowy,
o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Umowe lub projekt umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
nalezy przedstawi¢ do: Sekretariat Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej,
budynek ,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada
Zamawiajgcemu projekt takiej umowy zawierajgcy co najmniej nastepujgce
uregulowania:

1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

2) termin realizacji,

3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,
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4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysokos¢  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych zwrot

kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz nie moze
zawieraC¢ zapisOw stwierdzajgcych, ze wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy moze zosta¢ lub bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig

umowy o podwykonawstwo dokument potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe
w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej .

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgce wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej lub gdy projekt nie zawiera elementow wskazanych w ust. 3 lub
zawiera zapisy o ktérych mowa w ust. 4.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w

sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wysokosci kar umownych naleznych Zamawiajgcemu, z tytutu:

1) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, naleznego danemu podwykonawcy, za kazdy dzieh opdznienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5 %
wynagrodzenia brutto, naleznego danemu podwykonawcy, za kazdy przypadek,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5000 zt brutto, za kazdy przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5000
zt brutto, za kazdy przypadek.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnaciji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac
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23.

24.

25.

26.

27.

zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca niezwitocznie usunie z terenu budowy na Zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku bezczynnosci
Wykonawcy Zamawiajgcy moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwitocznie zmieni lub odsunie od robot
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub kwalifikacje
jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkow lub wymagan okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich
realizaciji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czes$ci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie
zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych,
dostaw i ustug wobec, ktorych spetnione zostaty warunki okreslone w par. 9 ust.1, 2,
3 za wykonanie przez nich czesci przedmiotu umowy nastgpi w nastepujgcy sposob:
1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca skfadajgc fakture koncowg, ktoéra opiewa
na zakres wykonywany rowniez przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, przedstawi dokument podpisany rowniez przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw, w ktorym wskaze stosowny podziat naleznosci
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na
podstawie protokotow stanowigcych podstawe do wystawienia faktury koncowej
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.
2) Zamawiajgcy dokona pfatnosci z faktury koncowej VAT na rzecz Wykonawcy,
jezeli Wykonawca przedstawi alternatywnie:

a) oswiadczenie o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim
dalszym podwykonawcom robo6t budowlanych, dostaw i ustug oraz oryginat
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, uczestniczgcych w
realizacji zaméwienia, objetych dang fakturg VAT, iz zostaly zaspokojone lub
zabezpieczone ich roszczenia dotyczgce catosci naleznych im od Wykonawcy
kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie opdznionej ptatnosci — co najmnie;j
o tresci wedtug Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy,

b) odwiadczenia Wykonawcy dotyczgce przyczyn odmowy zaptaty podwykonawcy,
zas Zamawiajgcy uzna te oswiadczenia za uzasadniajgce takg odmowe.
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3) W przypadku nie dotgczenia do koncowej faktury VAT przez Wykonawce
oSwiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust.27 pkt 2), Zamawiajgcy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcej
kwocie naleznej poszczegolnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i
przekazac jg na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w
terminie okreslonym w § 9 ust.6.

4) Wraz z fakturg koncowag, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie
7 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury kohcowej przez Zamawiajgcego
ztozy oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci tych podwykonawcéw z tytutu
zrealizowanych przez nich czesci przedmiotu umowy zostaty uregulowane przez
Wykonawce. Brak przekazania przez Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje
zatrzymanie z faktury kohcowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Do koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzgdzony co najmniej
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawcéw  oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawcg
lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umoéw zawartych z
podwykonawcg, a dotyczgcych wykonania zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

Umowy 2z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ha rzecz

Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych

przez Podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce

przez Zamawiajgcego.
§10

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez

podwykonawcow.

2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych

przez Zamawiajgcego.

3) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy

i obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:

a) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) Zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce, oraz oséb wskazanych w § 6
ust. 2 i 4 umowy, odpowiedzialnych za realizacje umowy.

c) Innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacje zobowigzan z
tytutu gwaranciji i rekojmi.

d) Wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

e) Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

f) Ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) Zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie

pisemnej do Zamawiajgcego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty

zaistnienia danego faktu.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

a)wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
b)wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
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c)wykonania rob6t  wynikajagcych zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w Wycenionym Przedmiarze Robdt,
d)prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy
w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
- dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatow uzytych do
realizacji zamdwienia oraz wykazanych w SST,
- zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru PK,
e) kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami SST,
f) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,
g) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru
ostatecznego rob6t w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i
umowie,
h) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji rob6t, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
i) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu
oraz zgtoszenia ich do odbioru,
j) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptyngcC na jakosc¢ robot lub termin zakonhczenia robat,
k) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizac;ji
roboét kontrolach i wypadkach,
[) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,
m) dbatos¢ o przestrzeganie przepisdow dotyczgcych ochrony srodowiska.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za naruszenie przepisow ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem Srodowiska oraz niewtasciwym
postepowaniem z odpadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca.
. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

§ 11

. Ustala sie przeprowadzanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw, zgtaszanych

kazdorazowo Zamawiajgcemu na pismie:

1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokonywane przy
obowigzkowym udziale Inspektora Nadzoru, zgtoszone co najmniej na dwa dni
przed zakryciem;

2) Odbidér koncowy robdt, ktory nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy, stanowigcy podstawe do dokonania koncowego rozliczenia
finansowego z Wykonawca.

3) Odbidér pogwarancyjny, ktéry nastgpi po zakonczeniu okresu gwaranciji.

. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru.

Gotowos$¢ do odbioru osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce

wszystkich robdét podlegajgcych odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem

pozytywnym niezbednych przeglgdéw, pomiaréw, préb i sprawdzen, ktére pozwolg
na przekazanie Zamawiajgcemu kompletu wymaganych do odbioru dokumentdw.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet wymaganych do odbioru

dokumentow.

3. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robdt, nie pdzniej
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niz 7 dni kalendarzowych przed uptywem terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego robét bedzie komisyjnie
spisany protokdt zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia,
dotyczace istniejgcych wad, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad przy odbiorze oraz podpisy 0séb uczestniczgcych w odbiorze.

5. Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bagdz gwaranc;ji
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru korncowego robét
lub od daty podpisania przez strony protokotu potwierdzajgcego usuniecie przez
Wykonawce wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.

6. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
Wady usuwa Wykonawca na wtasny koszt.

§12

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstaltych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad we wskazanym terminie.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca
nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sgdowych.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady (wykonanie przedmiotu
odbioru niezgodnie z dokumentacjg, sztukg budowlang lub normami), wéwczas
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad. Wowczas Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang
czesc, element i wykona jg ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia wowczas:

a) Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie
w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizajg wartos¢ uzytkowg lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem w
terminie 30 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku
Zamawiajgcemu przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy kosztami
usuniecia wad i wykonania prac powodujgcych, ze przedmiot umowy bedzie
nadawat sie do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru) o usunieciu wad oraz do zazgdania wyznaczenia terminu na odbior robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:
1) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty — 5 lat od daty odbioru
kohcowego robat,
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2) na zamontowane urzadzenia oraz stolarke drzwiowg — minimum na okres
gwarancji udzielanej przez producenta.

2. Wykonawca w okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie i wlasnym
staraniem wszelkie przeglady serwisowe i konserwacyjne wymagane przez
autoryzowany serwis producentéw zainstalowanych urzgdzen oraz windy jak
rowniez nieodptatnie wykona wszelkie naprawy tych urzadzen oraz windy w razie
wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania Iub
wadliwego montazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywac przeglady techniczne
wymagane w instrukcjach DTR producentéw zainstalowanych urzgdzen wraz z
przeglagdami eksploatacyjnymi wymaganymi warunkami gwarancji, tacznie z
wymiang podstawowych wymaganych materiatow eksploatacyjnych, a takze
wykonywa¢ wszelkie czynnosci konserwacyjne oraz inne wymagane przez
producentow zainstalowanych urzadzen. Jednoczesnie Zamawiajgcy jest
zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostepu do instalacji oraz urzadzen, w
terminie wczes$niej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia niezbednych
prac serwisowych i konserwacyjnych. Zamawiajgcy bedzie pokrywat uprzednio
zaakceptowane koszty wymiany zuzytych materiatdbw eksploatacyjnych, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu wymiany tych
materiatow.

4. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument
gwarancyjny najpozniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy
czym gwarancja nie bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji
przez Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami niniejszej umowy
oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

5. W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwac¢ wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

6. Wykonawca zapewnia w okresie gwaranciji nieodptatny autoryzowany serwis (w tym
regulacje okuc), oraz konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw
zainstalowanych urzgdzen.

7. Zgtoszenia wad/awarii/usterek przyjmowane bedg w dni robocze przez Wykonawce
drogg telefoniczng, pocztg elektroniczng, faksem lub pisemnie, z tym, ze zgtoszenia
pocztg elektroniczng oraz telefoniczne bedg potwierdzane w drodze korespondencji
faksowej. Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowg Iub
elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia. Osobe upowazniong do
przyjmowania zgtoszen, godziny, w ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat
zgtoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu wskaze
Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia:
max. 24 godziny.

8. Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i
usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania
jakichkolwiek upowaznien sgdowych. W tym przypadku koszty usuwania wad i
usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej
zabezpieczeniem  nalezytego  wykonania  Umowy.  Skorzystanie  przez
Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

10. Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane i instalacyjne wynosi:

1) Dla zadania czesciowego nr 1: ..... lat od daty odbioru koricowego robét.*
2) Dla zadania czesciowego nr 2: ..... lat od daty odbioru korncowego robot.*
3) Dla zadania czesciowego nr 3: ..... lat od daty odbioru koricowego robét.*
4) Dla zadania czesciowego nr 4. ..... lat od daty odbioru korncowego robot.*
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5) Dla zadania czesciowego nr 5: ..... lat od daty odbioru korncowego robot.*

6) Dla zadania czesciowego nr 6: ..... lat od daty odbioru korncowego robét.*

11.Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, na zasadach okreslonych w

kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

12.0Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczynajg sie od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego lub od daty podpisania przez strony protokotu potwierdzajgcego
usuniecie przez Wykonawce wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.

13.Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady.

14.W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug
wiasnego wyboru prawo do zastosowania uprawien okreslonych w p. 1) — 3) ponizej,
a w przypadku niewykonania przez Wykonawce zgdan Zamawiajgcego, do
zastosowania uprawnien okreslonych w p. 4) - 5) ponizej.

1) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wytaczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) zgdania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzadzenia bagdz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

4) powierzenia usuniecia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznos$ci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych

5) zagdania obnizenia wynagrodzenia

6) odstgpienia od umowy — w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o wystgpieniu podstawy do odstgpienia - co traktowane bedzie jako
okolicznosc¢ obcigzajgcg Wykonawce.

7) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

15.W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu
przystugujg te same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do
zgdania naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i na wkasny koszt Wykonawcy.

16.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym.

§ 15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci,
w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznoSci
uzasadniajgcej odstgpienie, w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie opdznienia Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwajgcej dtuzej niz 3
dni

2) nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajgcej dtuzej niz 5 dni
roboczych i ich niekontynuowania pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie,

3) gdy okres opdznienia jest na tyle duzy Iub stopien zaawansowania prac na tyle
maty, ze wedlug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby
Wykonawca zdotat zakonczy¢ roboty w okre$lonym niniejszg umowg terminie
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4) gdy Wykonawca opédznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w
stosunku do ktoregokolwiek z termindéw okreslonych niniejszg umowg w § 3.

5) jezeli Wykonawca utraci ptynnos¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

6) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona
upadtosc¢ lub likwidacja Wykonawcy, lub nastgpi zajecie komornicze wierzytelnosci
Wykonawcy u Zamawiajgcego,

7) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

8) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % warto$ci umowy, o ktérych mowa w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

9) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie
z umowg, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze ziozonej
oferty, obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki
budowlanej badz nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

10) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robot i
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,

11) wystgpig okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotu umowy,

12) w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5), 6), 7), Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od ich
zaistnienia, bgdz od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w o toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robét
na dzien odstgpienia, na podstawie ustalenia procentowego stanu zaawansowania
robét.  Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy protokot
inwentaryzacji robot oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. Po uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do
jednostronnego sporzgdzenia protokotu inwentaryzaciji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie
mogg byC wykorzystanie przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.
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5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany
do uporzgdkowania terenu budowy

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezgce do Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za Kktore
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacje, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych wg zasad
okreslonych w ust. 5 oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

7. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§ 16
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4
ust.1 niniejszej umowy

2) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez
Wykonawce wskutek okolicznosci, za ktore Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1 niniejszej umowy

3) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczagc
od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust.1 umowy, do dnia
zakonczenia prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego,

4) za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi i
gwarancji oraz w wykonaniu obowigzkéw o ktérych mowa w § 14 ust.14 i 15
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w celu usunigcia wad, do dnia
potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie - w wysokosci 5.000 zt, za kazdy przypadek,

6) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0so6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktéorym mowa w § 6 ust. 7 umowy,
w tym réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 i 10 umowy, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2.000 zt, za kazdy przypadek,

7) taczna kwota kar umownych, o ktorych mowa w p. 1 — 6 powyzej nie moze
przekroczy¢ 50 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1
niniejszej umowy.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy dzien
opoOznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym dniu.

. Naliczone kary umowne mogg by¢ potrgcone z naleznego wynagrodzenia z faktury
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

. Kary umowne naliczane sg dla danego zadania czesSciowego odrebnie, a ich
wysokos¢ odnosi sie do wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy w zakresie
danego zadania czesciowego.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong
przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§17

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z

nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843)

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zagdacC wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18

. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg
naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, w szczegdlnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadkach:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych: prowadzenie
robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologig, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wiasciwg jakos$¢
wykonania, dokonywania odbioréw robo6t, w szczegdlnosci w przypadkach:
temperatury powietrza ponizej 0,0 st.C oraz powyzej +26 st.C, wiatru, obfitych
opadéw deszczu, Sniegu, gradobicia, burz z wytadowaniami atmosferycznymi,
itp. — fakt ten musi by¢ udokumentowany, zgtoszony pisemnie, a takze musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Powyzsze dotyczy zaréwno terminu przekazania placu budowy, jak réwniez
koniecznych ze wzgledu na warunki pogodowe przerw w wykonywaniu robét
budowlanych,
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b)

c)

d)

e)

f)
9)
h)

)

0)

p)

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac,
wystgpienia koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, w rozumieniu
art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja
bedzie miata wptyw na termin wykonania roboét objetych niniejszg umowa,
wstrzymania robot przez wtasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepiséw Prawa budowlanego,

niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkOw umowy: opoOznienia,
utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajgcymi sie przypisac
Zamawiajgcemu,

koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

wystgpienia istotnych wad lub brakow w dokumentacji, majgcych wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

nastepstwem dziatania organoéw administracji lub innych podmiotéw,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujgcych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia,

w przypadku, o ktérym mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

dziatania osob/instytucji trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, ktoére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktdérego koniecznosci nie przewidziano
przy zawieraniu umowy,

jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrécenie terminu wykonania umowy a
zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego,

zaistnienia sity wyzszej, tj. okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
przy podpisywaniu Umowy.

majgc na uwadze fakt, ze trwajgca obecnie na Swiecie i w Polsce pandemia
koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej ,COVID-19”) jest przypadkiem ,sity
wyzszej”, a zarazem Strony nie sg w stanie przewidzie¢ dalszego rozwoju
COVID-19 oraz jego wptywu na realizacje niniejszej Umowy, dla umozliwienia
realizacji niniejszej Umowy w takich warunkach, Strony dodatkowo
postanawiajg, ze:

a) Ocena przewidywalnosci wptywu COVID-19 i/lub jego skutkdw na
realizacje niniejszej Umowy bedzie dokonywana wedtug stanu wiedzy
na dzien sktadania ofert;

b) Wykonawca nie bedzie ponosit negatywnych skutkbw zmiany prawa
lub okolicznosci zwigzanych z COVID-19 nastepujgcych po dacie
ztozenia oferty;

c) Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcy, po stwierdzeniu,
ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wptynac¢ lub
wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy o realizacje niniejszego
zamowienia, dokona — w uzgodnieniu z Wykonawcg i na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce dowodéw - odpowiedniej zmiany

Umowy, w szczegodlnosci przez:
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a. zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe
zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci,

b. zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,

c. zmiane zakresu swiadczenia Wykonawcy,

d. zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca udokumentuje wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy w zakresie
objetym jego odpowiedzialno$cig odszkodowawczg, w tym karami umownymi,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan w catosci lub w czesci odpowiednio do wykazanego przez Wykonawce
wyptywu wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonywanie Umowy lub na zasadnosc¢
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan albo ich wysokosc.”

Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robét powinno byé potwierdzone pisemnie.
Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci:
- kleski zywiotowe, w tym powoddz, susza, trzesienie ziemi, itp.
- akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty
prawne lub decyzje organdéw witadzy panstwowej lub samorzgdowej a takze innych
organow posiadajgcych wladztwo nad stronami i ich majgtkiem,
- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.
- strajki, blokady drdg, publiczne demonstracje itp.
Za site wyzszg nie uznaje sie brak srodkéw u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowigzan
przez jego kontrahentéw oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania
umowy, wydawanych przez dowolng wtadze publiczna.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i
dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkdw dziatania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokonaé
pisemnie lub w inny dostepny sposéb, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzsze;.
Do powiadomienia nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca
nie wywigze sie z obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z
okresleniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkosci opdznienia.
Termin wykonania przedmiotu zamowienia ulega przesunieciu o okres wynikajgcy z
przerw lub opdznieh rozpoczecia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia,
jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btgd lub
opoOznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

2) Materiatéw i urzgdzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatow / urzgdzen wskazanych w dokumentaciji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia sie na rynku materiatbw / urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robaot.

Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.
3) Koniecznosci zastosowania rob6t zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, oraz nie bedzie skutkowal rozszerzeniem
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przedmiotu zamdwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia oraz w ofercie Wykonawcy.

b) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny,

c) sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, {j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy Jezeli zmiana umowy wymaga
zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét,
strona inicjujgca zmiane przedstawia propozycje zmian zawierajgcg opis
proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbedne rysunki. Propozycja
taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli z tytutu wykonanych rob6t zamiennych wykonawca poniost koszty

wykraczajgce poza kalkulacje ceny wynikajgcg z oferty, uprawniony jest do

otrzymania z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia wynikajgcego z

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu na wystepujgce roboty

zamienne. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci wraz z

uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy oraz

musi posiadac zatwierdzenie finansowe Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych,

gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzieh odbioru robot przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotem

konieczno$ci wraz z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i

Kierownika Budowy.

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych,
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robot przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci wraz z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.

5) Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze ograniczy¢ zakres robot w
stosunku do wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku
zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy, wynagrodzenie w tym przypadku ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu na zasadach opisanych w § 4 ust 4 i ust. 7 umowy,

6) Osb6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony, w szczegodlnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych z
umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych waznych przyczyn, pod
warunkiem, ze zaproponowane osoby bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia
zgodne z wymogiem SIWZ,

7) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostal zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscig, ulegt likwidaciji,
doszto do rozwigzania umowy tgczgcej go z Wykonawcg, nie doszto do zawarcia
umowy z Wykonawca.

8) Okreslony w umowie zakres i wartos¢ wykonywanych rob6t przez
podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowg realizacje umowy.

9) Zmiany wynagrodzenia dotyczgce zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia
wynagrodzenia, w nastepujgcych sytuacjach:

e) okreslonych w § 4 ust. 4, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 umowy,

f) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 5)

g) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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3. Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz
przez Wykonawce.

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu
zmiany na termin wykonania umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji zadania.

6. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Specyfikacja

Istotnych Warunkéw Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i innych

wiasciwych.
§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Oswiadczenie Podwykonawcy

*- niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/113/2020

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w os$wiadczeniu) potwierdzonych przez
Wykonawce o stanie rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

z dnia .........
Dziatajac w imieniu ... (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... 0Swiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ........cciiiiiiiiiiiiinn. jestem
wykonawcg robot  budowlanych ...l i  taczy mnie z
............................ (Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. r. nr

.............. Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowag, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy
wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi tgcznie ..................... ztnetto (..o.oveneennnl.
zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt w dniu .............. oraz
uregulowat w inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote
.................. w dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz
uregulowat w inny sposéb, tj. w sposoéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote
.................. w dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zt w dniu ............. oraz
uregulowat w inny sposob, tj. w sposoéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote
.................. w dniu

b. pozostata do =zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota
..................... zt, (w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ..., zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIAtNOSCI tO ... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... iprzystuguje ztytutu. ... ...

d. Majgc na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktore
winno zostac¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajgcego WYNOoSi ...........ccvevuenenen.
ztnetto (....oevenenne zt brutto).
3. Odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w
tym w szczegdlnosci:
a. Fakturynr................. e,
b. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ e, potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty*.
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c. (inny ewentualny dowodd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwWyYKON@WCOW). .........ouiuiiiiiiiieiieie e

4. Ponadto oswiadczam, ze:

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem Zzadnych innych
prac ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatow, instalaciji,
technologii lub innych, za ktére nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza
okreslonymi w fakturach wskazanych w punkcie 2 powyzej;

b. Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opéznienie lub zwtoke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego
tytutu lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

C. nie zostaly zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze
wskazac: podstawe prawng z umowy, wySOkoScC zatrzymanej, potrgconej kwoty
tytutem kaucji gwarancyjnej z wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyta z
rozbiciem poszczegdlnej kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata
zwrocona i w jakiej czesci, czy w catoSci, date wymagalnosSci zwrotu kaucji
gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia wobec Generalnego Wykonawcy
poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyzej, a dotyczgce
realizacji Inwestycji;

d. Generalny Wykonawca nie sktadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o
potrgceniu;

e. nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzgdzeniami w zwigzku z realizacjg
Inwestycji;

f. Majgc na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okolicznosci
wskazane w pkt. 4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od
Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktdre winno zosta¢ zaptacone
bezposrednio przez Zamawiajgcego WYNOSI ......cccvvvveneennnnnn. zt netto
(beeeinanenn zt brutto).

g. Zaptata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a
wynikajgcej z faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie
roszczenia Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy
zwigzane z realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca
zrzeka sie wszelkich dotychczasowych oraz przyszitych roszczeh przeciwko
Zamawiajgcemu zwigzanych bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym
roszczen z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia
przedmiotu Inwestycji w zakresie wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawca ..o,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i
1= 111V 0V

* W przypadku braku dalszych podwykonawcéw nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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