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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach — robét budowlanych: Remont istniejgcego
pomieszczenia kuchennego zgodnie z zalgczonym przedmiarem robét.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi czes§é
dokumentoéw przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
dokumentacji projektowej, przedmiarze robét.

1.3 Zakres robdét objetych ST
Zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robot.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
przedmiarem robdt, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
i poleceniami Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodno$¢ robdét z Dokumentacja Projektowa, Przedmiarem Robét i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumenty — Dokumentacja Projektowa, Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna
Wykonania Odbioru Robdt przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet, a wymagania
wyszczegblnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Iub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian Jub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z projektem technicznym, przedmiarem robét
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét i ST beda uwazane za
warto$ci  docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajgcego. Cechy materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ robdt, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.2, Informacje o terenie budowy

Budynek w ktérym begdzie wykonywany remont pomieszczenia kuchennego zlokalizowany
jest w Limanowej. Podczas remontu nalezy odpowiednio zabezpieczyé pomieszczenia
sasiednie.

Koszty zuzycia pradu, wody itp. ponosi Wykonawca. Po zakoficzeniu prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu
wok¢t budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac budowlanych)
wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.
Wykonawca bedzie zobowigzany umows do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budows.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogdlnie
obowigzujacych przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych.
Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacii
przedmiotu zamOwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacal robdt tymczasowych takich jak:
urzgdzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych
folig chronigcg przed przedostawaniem si¢ kurzu i opaddéw atmosferycznych trakcie
prowadzenia prac.

1.4.3. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociggi itp.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzefi podziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materialéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materialéw i urzadzen nie posiadajgcych oznaczen B lub CE nalezy zalaczyé aprobaty
techniczne potwierdzajgce przydatno$¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beds potrzebne
do rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkdw
atmosferycznych, zachowaly swojg jako$¢ i wasciwo$é do robét i byty dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach



uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w ,.Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych™ zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materialow.

Jesli przedmiar robét lub ST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robét nalezy stosowa¢ urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania
maszyn i urzgdzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac srodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia §rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materiatdéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Przystapienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe begdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé okreslone zostaly w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umows, Polskimi
Normami Warunkami Technicznymi, sztuka budowlana. Jako$¢ zastosowanych materiatéw i



wykonywanych robét powinna by¢ zgodnos¢ réwniez z dokumentacja projektowa,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggng¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakos¢ materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy
wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakoéci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych”
i posiadajgcych:

- certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Polska Normg
Przenoszacg Normy Zharmonizowane,

- aprobatg techniczng w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1 Dziennik budowy (dziennik remontu)

Dziennik budowy (remontu) jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy czesci przeznaczonej
do remontu az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy (remontu) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy (remontu) powinien zawieraé jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy (remontu)
powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak
i Zamawiajacego.

W szczegblnosei w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce
informacje:



- data przejecia przez wykonawce placu budowy, cze$ci budynku przeznaczonej do
remontu;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe]j przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Zamawiajgcego;

- daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot =z
polecenia Zamawiajgcego

- daty zgloszenia robot do cze$ciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia
Jub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okre§leniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez Wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomoécei i akceptacii
Zamawiajgcemu. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy, muszg
by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.4.2 Ksiagzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sa
na biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

6.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu Zamawiajgcego, oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania remontu i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie Zamawiajacego nastepujgcych dokumentdow:
-Rysunki robocze
-Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania



-Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty skladane Zamawiajgcemu winny byé wyraznie oznaczone nazwg
przedsigwziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

6.5.2 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawey w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robét w terminie
okredlonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robodt przestawia do zatwierdzenia
szezegOlowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarg postgpu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce
i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

6.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatlow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkiada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesigeu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegolowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét, takze tych wykraczajacych poza zakres
prac wymienionych w przedmiarze rob6t i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dodatkowych dokonuje Wykonawea przy udziale Zamawiajacego.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci materialow.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw
rzeczowych zastosowanych do sporzgdzania kosztorysow ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary bedg przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie
wykonanych prac.



8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu
- odbiorowi1 pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior ostateczny robot.

8.1.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartodci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robdt. W przypadku gdy
komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonaweg wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupehiajgeych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych i uzupeliajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem po$wiadczajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
dokumenty, ktérych stosowne przepisy prawne, a w szczeg6lno$ci Prawo Budowlane
wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac bedgcego przedmiotem umowy.

8.2 Odbiér pogwarancyjny.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokoét odbioru robét potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupelniajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$é wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymcezasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt rob6t podstawowych.



11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robdt budowlanych

11.2 Dokumentacja projektowa

11.3 Przedmiar robdt

11.4 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.5 Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatow

11.6 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

11.7 Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentow

11.8 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowej.

Uzyte nazwy handlowe i pochodzenie materialéw i wyposazenia nie sa obowiazujace,

a Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialéw réwnowaznych pod warunkiem, ze ich

parametry beda odpowiadaly parametrom technicznym i jakoéciowym okre§lonym w
dokumentacii.







