Ogtoszenie nr 2021/BZP 00014370/01 z dnia 2021-03-08

Ogtoszenie o zmianie ogltoszenia
Remont toalet w potudniowej czesci pawilonu A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/21

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.4.2.) Miejscowos¢: Krakéw

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.4.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.dzp.agh.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00014370/01
2.2.) Data ogtoszenia: 2021-03-08 11:31

| SEKCJA 1l ZMIANA OGLOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogtoszenia:
Ogtoszenie o zamdwieniu

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2021/BZP 00013752/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIl - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktoéry nalezy doda¢ lub zmieni¢:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunkow ich wprowadzenia

Przed zmiana:

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamowien publicznych. Dopuszcza sie mozliwosé
zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, bez przeprowadzania nowego
postepowania o udzielenie zamowienia, Wykonawcy w nastepujgcym zakresie: 1) wysokosci
wynagrodzenia 2) terminu realizacji przedmiotu Umowy, 3) kolejnosci i terminu wykonania
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robot;4) materiatow, urzadzen, robot budowlanych oraz rozwigzan technicznych i
technologicznych, 5) os6b przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére
potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia w zakresie 0os6b;6) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z
Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu
Podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac powierzonych Podwykonawcy — z zachowaniem
trybu postepowania opisanego w §6 niniejszej Umowy;7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej
nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z odmowag,
wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedgcych nastepstwem okolicznosci nie lezacych po
stronie Wykonawcy.8) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ umowy.Dopuszcza sie
rowniez mozliwos¢ zmiany Umowy zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.Zmiany
przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce. 6.
Warunkiem dokonania zmian, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane
zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztéw zmian zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy, opis wptywu zmiany na termin realizacji. Wniosek o wprowadzenie zmian w
umowie Wykonawca sktada (wg. wzoru udostepnionego przez Zamawiajgcego pod adresem
http://di.adm.agh.edu.pl/public/dla-

wykonawcy/Wniosek _o_wprowadzenie_zmian_w_umowie.docx ) w Zespole Obstugi Zadan z
siedzibg w Krakowie przy ul. Reymonta 7, budynek U-2 AGH, pok. 014.Podstawe obliczenia
kosztdw zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego:a) protokdt nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany w
dokumentacji na podstawie ktorej nalezy wykonac roboty stanowigca zatgcznik do SWZ;b)
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych do sporzgdzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do
niewystepujgcych w kosztorysie Wykonawcy materiatow i sprzetu wedtug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz srednie ceny SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych dla rejonu Matopolski, a w
odniesieniu do materiatdow nie wystepujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu
o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatéw. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin zakohczenia robét moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Po zmianie:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.2. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z
zachowaniem przepisu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych. 3. Dopuszcza
sie mozliwos$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia, Wykonawcy w nastepujgcym
zakresie: 1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:2) terminu realizacji przedmiotu Umowy,

gdy jest ona spowodowana: 3) kolejnosci i terminu wykonania robét;4) materiatéw, urzadzen,
robot budowlanych oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, przy czym zmiana taka
moze by¢ spowodowana:5) oséb przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony
pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére
potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia w zakresie 0os6b;6) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z
Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu
Podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac powierzonych Podwykonawcy — z zachowaniem
trybu postepowania opisanego w §6 niniejszej Umowy;7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej
nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z odmowag,
wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedgcych nastepstwem okolicznosci nie lezacych po
stronie Wykonawcy.8) zmiany przepisow prawa majgcych wptyw na tres¢ umowy.4. Dopuszcza
sie rowniez mozliwos¢ zmiany Umowy zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych.5.
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Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce. 6. Warunkiem dokonania zmian, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcq
Zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztéw zmian
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy, opis wptywu zmiany na termin realizacji oraz harmonogram. Wniosek o
wprowadzenie zmian w umowie Wykonawca sktada (wg. wzoru udostepnionego przez
Zamawiajgcego pod adresem http://di.adm.agh.edu.pl/public/dla-
wykonawcy/Wniosek o _wprowadzenie_zmian_w_umowie.docx ) w Zespole Obstugi Zadan z
siedzibg w Krakowie przy ul. Reymonta 7, budynek U-2 AGH, pok. 014.7. Podstawe obliczenia
kosztéw zmiany majgcej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowié¢ bedzie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego:a) protokot nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany w
dokumentacji na podstawie ktérej nalezy wykonac roboty stanowigcg zatgcznik do SWZ;b)
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do
niewystepujacych w kosztorysie Wykonawcy materiatow i sprzetu wedtug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz srednie ceny SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych dla rejonu Matopolski, a w
odniesieniu do materiatow nie wystepujgcych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu
o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow. 8. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin zakohczenia robot moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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