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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pod nazwą "Podgrzewanie murawy na stadionie MKS "PUSZCZA" Niepołomice przy ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach metodą wcinania kabli” – znak sprawy ZP.271.6.2021.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 
1. W PFU  pkt 2.1  Inwestor pisze  o konieczności rozbudowy istniejącej stacji transformatorowej z istniejącym transformatorem 630 kVA  o drugi transformator o mocy 400 kVA co razem daje nam moc 1030 kVA.  Czyli ok.  1030* 0,92 =  947.6 kW. Jednocześnie  w pkt 3.5  wyliczenia zapotrzebowania mocy  na ogrzewanie sięgają 1045,4 – 1111,8 kW. Mając transformatory o mocy 947 kW będzie problematyczne zasilić odbiorniki  i mocy  o 160 kW  większe  niż  źródło .  Ponadto należy  również doliczyć  istniejące odbiory –czyli oświetlenie stadionu  o mocy ok. 350 kW  oraz  zabezpieczenie zasilania dla potrzeb transmisji telewizyjnych   w wysokości ok. 60 kW.  To razem  noc  ok. 1500 kW.
Prosimy o potwierdzenie prawidłowości podanych wielkości zasilania i mocy transformatorów jakie należy zaoferować w przedmiocie zamówienia i które to wartości będą zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Przebudowa stacji trafo  wiąże się z jej całkowitym demontażem i budową nowej stacji dwutransformatorowej w tym samym miejscu.  Czy na czas przebudowy stacji Inwestor  wymaga , aby zasilanie oświetlenia i rozdzielni potrzeb TV  było podtrzymywane  prowizorycznie  np. z generatora  lub innego źródła zasilania tymczasowego?  Jeśli tak to czy przepisy PZPN  dopuszczą aby całość  zasilania oświetlenia była realizowana  wyłącznie w oparciu o jedno źródło zasilania ?
3. Czy podana  w PFU  moc potrzebna do ogrzewania murawy  nie jest  przewymiarowana?.  Mamy boisko o wymiarach grzania  68x 109 m   co daje nam powierzchnię  7412 m2 . przyjmując założenia z PFU  czyli 140 – 150 W/m2 daje nam zapotrzebowanie  rzędu 1045 – 1111 kW.  Prosimy o przeanalizowanie tych założeń , gdyż wydaja się być mocno zawyżone. Z dotychczasowych doświadczeń  przy realizacji ogrzewania murawy takiego boiska  wynika , że  w zupełności wystarcza  moc  rzędu 90-100 w/m2 . W naszym konkretnym przypadku proponujemy użycie przewodów grzewczych  o łącznej  mocy grzewczej , takiej aby spełnić wymagania i obowiązujące  przepisy  dla tego typu obiektów sportowych.  
Wyliczona przez nas wielkość mocy jest inna niż  w PFU.  Porównując to z innymi boiskami w Polsce  proponujemy i tak dość dużą moc grzewczą .  Przykładowo boisko  stadionu Lechii Gdańsk  o powierzchni grzewczej  7850 m2 jest zasilane mocą 785 kW  a boisko klubu Amica Wronki o wymiarach 7875 m2  zużywa  tylko 680 kW. Prosimy o zajecie stanowiska Zamawiającego jaką należy przyjąć moc grzewczą w przedmiocie zamówienia? .
4.W dostarczonych materiałach brak informacji o strukturze  warstw boiska,  sposobie odwodnienia, siatkach przeciwko kretom  oraz systemie nawadniania  kropelkowego murawy.  Aby oszacować przedmiot zamówienia i prace związane z jego realizacją niezbędna jest dokumentacja techniczna np. przekroje warstw murawy, rzuty,  mapy z inwentaryzacji powykonawczej, etc…. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie dokumentacji o której mowa przez Zamawiającego w formacie dwg lub PDF.
5.Czy Inwestor przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy , gdyż może się okazać , że oprócz map do celów projektowych trzeba będzie pozyskać zezwolenie na budowę .  Wykonanie mapy z klauzulą  to czas  co najmniej 8-10 tygodni . Procedura zezwolenia na budowę to kolejne 60 dni .  Biorąc pod uwagę czas wykonania  i uzgodnienia projektów termin lipcowy  wydaje się być mocno zagrożony , zwłaszcza jeśli trzeba będzie projekt uzgadniać z Konserwatorem  Zabytków.
6.Prosimy o informacje czy teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską  i czy uzgodnienie konserwatorem zabytków jest konieczne .
7. Rozbudowując stację trafo potrzebne są informacje o dotychczasowym przydziale mocy, wynikającą z umowy przyłączeniowej z dostawa energii elektrycznej, gdyż trzeba będzie  wystąpić  o jego zwiększenie.
8. Czy inwestor  dopuszcza , aby podgrzewanie murawy na czas trwania meczu i załączonego oświetlenia było wyłączone ? Pozwoli to na  zmieszenie przydziału mocy i kar umownych za nie wykorzystanie mocy zapotrzebowanej, wynikająca z umowy przyłączeniowej z dostawa energii elektrycznej?.
9. Czy Inwestor dopuszcza , aby część energii potrzebna na zasilanie ogrzewania murawy pochodziła z przewoźnego agregatu?  To kolejny krok do zmniejszenia wielkości kar umownych . Z posiadanych przez nas informacji wynika , że na czas meczu połowa energii do zasilania oświetlenia pochodzi właśnie z takiego agregatu .  Trzeba  by przeanalizować , czy  nie bardziej ekonomicznie  opłacało by się wziąć  właśnie taki agregat pod uwagę . A może Inwestor dokonał już takiej analizy – wtedy prosimy i jej wyniki .
10.  Czy Inwestor posiada mapę do celów projektowych  dla tego rejonu, jeżeli tak czy ją udostępni Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy?.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1. Dobór mocy transformatorów należy do projektanta. SIWZ opiewa na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń oraz wykonanie instalacji. W projekcie należy uwzględnić współczynnik jednoczesności działania urządzeń.
Ad.2.  Zamawiający podtrzymuje terminy realizacji i zakończenia zadania tj.:
· od 1 czerwca - do 31 lipca 2021r. wykonanie instalacji podgrzewania płyty boiska z odtworzeniem murawy boiska, - Zamawiający nie przewiduje rozgrywek w tym okresie;
· od dnia zawarcia umowy - do 12 października 2021r. wszystkie pozostałe prace wraz z kpl odbiorów i przekazaniem do użytku - rozgrywki będą mogły się odbywać zgodnie z kalendarzem.
Zgodnie z wymogami PZPN (podręcznik licencyjny dla klubów I ligi) dopuszcza się jedynie zasilanie oświetlenia boiska z jednego źródła zasilania utrzymujący min. średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1600 Ev (LX). Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki oraz pas 4 metrów od linii bocznych i końcowych pola gry, natomiast w przypadku awarii zasilania, stadion musi być wyposażony w niezależny system zasilania awaryjnego, zdolny do zapewnienia natężenia światła 800 Ev (LX) oraz pracy kamer.
Ad.3. Moc założona w PFU nie jest przewymiarowana. Ideą jest szybkie doprowadzenie murawy do właściwego stanu. Zmniejszenie mocy grzewczej wydłuża czas działania instalacji ogrzewania murawy. Zebrane doświadczenie z innych klubów piłkarskich w Polsce pokazuje, iż założenia PFU są jak najbardziej zasadne.
Ad.4. Zamawiający nie posiada przekrojów warstw murawy boiska. W zasobach gminy dostępne są: mapy powykonawcze wykonania oświetlenia boiska sportowego (zał. nr 1) oraz mapa z wykonanym systemem nawodnienia płyty boiska (zał. nr 2) zabudowanym na głębokości ok. 0,50 - 0,70 m. Na płycie boiska nie zamontowano/ położono siatek przeciwko kretom.
Ad.5. Nie, Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zadania
Ad.6. Teren inwestycji jest w strefie ochrony konserwatora K2 i uzgodnienie w zakresie budowy nowej stacji transformatorowej należy uzgodnić z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zamawiający posiada wytyczne Konserwatora w zakresie stacji transformatorowej przy budowie oświetlenia płyty boiska (zał. nr 3).
Ad.7. Zasilanie oświetlenia stadionu piłkarskiego MKS „PUSZCZA" na bazie stacji transformatorowej 22994 630 kVA (wł. Gminy Niepołomice, pomiar po stronie SN): 
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Ad.8. Należy przewidzieć, iż podgrzewanie murawy będzie wyłączone na czas meczu. Ogrzewanie płyty boiska ma zapewniać właściwą bezwładność cieplną na okres około 6 godzin.

Ad.9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania agregatu prądotwórczego do zasilania ogrzewania murawy ze względów ekonomicznych. W tym celu należy zaprojektować stację trafo dwutransformatorową, gdzie jeden z transformatorów będzie odłączany poza sezonem ogrzewania płyty boiska.

Ad.10. Mapa do celów projektowych została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na e-Platformie (zał. nr 4).
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