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GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.14.2021	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice.” – znak sprawy ZP.271.14.2021.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
Wykonawca wraca się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania, dotyczące w/w postępowania: 
1. Dotyczy wzór umowy §2 ust. 2: Prosimy o określenie terminu wykonania w dniach, tygodniach, lub miesiącach chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną zgodnie z art. 436 pkt.1) Ustawy PZP. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem.
2.  Dotyczy wzór umowy §6: Prosimy o poprawienie odniesienia do §17 na §7. 
3. Dotyczy wzór umowy §7 ust. 5 pkt.4): Prosimy o zmianę terminu płatności podwykonawcom na 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku lub o podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu. 
4. Dotyczy wzór umowy §7 ust. 7 pkt.2): Prosimy o zmianę terminu płatności podwykonawcom na 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku lub o podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu. 
5. Dotyczy wzór umowy §12 ust. 2 pkt.9: Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. 
6. Dotyczy wzór umowy §12 ust.3: Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do 30% wynagrodzenia brutto. Zwracamy uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. 
7. Dotyczy wzór umowy §15 ust. 2 pkt. 1): Prosimy o zmianę „Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął wykonania robót (…)”. 
8. Dotyczy wzór umowy §15 ust. 2 pkt. 3): Prosimy o zmianę „Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął wykonania robót (…)”. 
9. Dotyczy wzór umowy §19 ust. 4: Prosimy o zmianę, iż kopie umów o pracę i inne dokumenty zostaną zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad.1  Przedmiotem zamówienia w głównej części są prace w zakresie podbudowy bitumicznej oraz nawierzchni z asfaltobetonu. Układanie gorącej masy bitumicznej  w nieodpowiedniej ( niskiej) temperaturze nie gwarantuje odpowiedniego jej zagęszczenia. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Ad.2   Zamawiający nie dokonuje poprawy odniesienia na  §7 gdyż ten paragraf nie dotyczy zmian umowy. 
Ad. 3 i Ad. 4 Zamawiający nie dokonuje zmian  w tym zakresie.   Podstawa prawna art. 464 ust. 2 ustawy Pzp „Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku”. Wymagane przez Zamawiającego 14 dni zawiera się w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
Ad. 5 Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie i nie podziela zdania że kary winny mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy – kary powinny mieć charakter dyscyplinujący. 
Ad. 6 Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że wykona umowę zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach postępowania a kary przyjmuje jako sporadyczne sytuacje a nie zasadę, którą trzeba wlicza  w cenę.. 
Ad. 7 Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie tej zmiany i w związku z powyższym §15 ust. 2 pkt. 1): „Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiającego”
Ad. 8 Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie tej zmiany i w związku z powyższym §15 ust. 2 pkt. 3): „Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie  przerwał realizację robót na okres powyżej 14 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inspektora Nadzoru ( przedstawiciela Zamawiającego)  i Zamawiającego”
Ad. 9 Zamawiający w umowy §19 ust. 5 dodaje zdanie w brzemieniu:   „Dokumenty powyższe powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników”
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