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1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
1.1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. BUDOWA WINDY PRZY 
BUDYNKU URZĘDU GMINY SZERZYNY.  

1.1.2. Zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.3. Ustalenia zawarte w specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
związanych z montażem windy dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót 
dostosowujących umożliwiających funkcjonalne połączenie windy z budynkiem i otoczeniem 
zewnętrznym. Opisane roboty dotyczą przygotowania budynku i terenu zewnętrznego oraz 
montaż szybu windowego wraz z kabiną wznoszącą.  

1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Planowana budowa windy zewnętrznej będzie wymagać wykonania robót obejmujących:  

• Zabezpieczenie terenu i elementów komunikacji wewnętrznej budynku  
• Wykop fundamentowy   
• Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych.   
• Wykonanie czynności opisanych w projekcie konstrukcyjnym dotyczących robót 

gruntowych  
• Roboty hydroizolacyjne  
• Roboty budowlane fundamentowe   
• Roboty hydro i termoizolacyjne przy fundamentach   
• Roboty posadzkowe – Podniesienie posadzki  
• Roboty związane z konstrukcją szybu windowego  
• Roboty związane z otworami okiennymi istniejącymi w ścianach zewnętrznych budynku  
• Roboty  konstrukcyjne  związane  z  otworami  drzwiowymi  w  ścianach  zewnętrznych 

budynku.  
• Roboty montażowe elementów dźwigowych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem 

proponowanym przez dostawcę sprzętu  
• Roboty związane z poszyciem zewnętrznym elementów konstrukcyjnych szybu  
• Roboty blacharskie  
• Roboty tynkowe i malarskie 

 
 
 
 
 
 
  



1.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.2.1. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 
[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze.  
[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 
robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.  
[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.  
[6] Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.  
[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  
[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 
lub z dokumentacją techniczną.  
[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych  
• rysunki i opisy służące realizacji obiektu  
• specyfikację techniczną  
• przedmiar robót  
• książki obmiarów  
[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.  
[12] Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego.  
[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.  
[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
[16] Europejska norma (EN) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  
[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów.  
[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.  
[19] Inspektor  Nadzoru  –  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i 
wyznaczona przez Inwestora (o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
[20] Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

 
 
 



[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.  
[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.  
[24] Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń 
wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych.  
[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys. 
[26] Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z wyliczeniem.  
[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót.  
[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót.  
[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, 
w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.  
[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i 
kosztów realizowanej inwestycji.  
[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.  
[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  
[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie: 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw 
i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, 
wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania 
obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze 
robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.  
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych.  
[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 
terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na 
budowie.  
[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót 
budowlanych.  
[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty. 

 
 
  



[44] Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych.  
[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.  
[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie robót w istniejącym obiekcie budowlanym 
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.  
[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia.  
[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wynagrodzeń, odwodnienia itp. 
albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia 
przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 
zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 
[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy.  
[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne 
i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.  
[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 
zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.  
[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.  
[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych.  
[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.  
[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  
[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych.  
[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.  
[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- użytkowych.  
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem obiektu budowlanego. 
[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
przetargową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca jest obowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
dokumentacji technicznej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
2. PROWADZENIE ROBÓT  

2.1. ORGANIZACJA BUDOWY 
2.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 
robót jak i wymagań specyfikacji technicznej i poleceń zarządzającego realizacją umowy / 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.1.2. Teren budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

• Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą 
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót.  

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest wliczony w cenę kontraktową.  

2.1.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy, w 
okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być wykonywane na bieżąco i odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynku, oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać 
jego datę, nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym. Wszystkie protokoły i inne dokumenty 
budowy powinny być załączone do dziennika budowy i przejrzyście numerowane. Wszystkie 
komentarze lub propozycje zapisane w dzienniku budowy przez wykonawce powinny być na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na 
placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie zagubione dokumenty 
budowy będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. 
Dokumenty budowy będą stale dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionym przedstawicielom zamawiającego.  

2.2. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
zarządzający może działać przez wyznaczonych inspektorów nadzoru inwestorskiego 
działających w jego imieniu.  

2.3. MATERIAŁY 
2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Do wykonania robót określonych w pkt 1.1.3. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom i robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 



w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiały i wyroby powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej jak i w projekcie budowlanym 
oraz dokumentacji producenta windy. Wykonawca, na żądanie przedstawi Inspektorowi nadzoru 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z 
Polską Normą a także inne prawnie określone dokumenty. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
 
 
 
 
W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru 
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST – wymaga to indywidualnego 
ustalenia z zamawiającym. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem 
odpowiedzialności technicznej i kosztowej.  

2.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją umowy lub 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów po uzgodnieniu zamiaru ich zastosowania z 
realizującym zamierzenia umowy / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiały 
stosowane wariantowo muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz posiadać 
stosowne dokumenty.  

2.3.4. Parametry windy  
 Podstawowe dane techniczne: 

• Wymiary kabiny windy: 
Szerokość: 110 cm 
Głębokość: 157 cm 

• Otwory drzwiowe: 
Wysokość: 205 cm 
Szerokość: 100 cm 
Prędkość podnoszenia: 1m/s 
Udźwig 650kg 
Moc 5.40kW 

2.4. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

2.5. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Umową. Pojazdy do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do 
ruchu. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
  

2.6. WYKONANIE ROBÓT 
2.6.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za chi zgodność z wymaganiami ST, 
projektu budowlanego, projektów warsztatowych oraz poleceniami osób pełniących nadzór nad 
realizacja inwestycji. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 



przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. 

 
2.6.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do robót może nastąpić po przekazaniu placu budowy wykonawcy oraz po 
spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących zapewnienia wymagań BHP. Wykonawca jest 
obowiązany wykonać zabezpieczenia fragmentów odcinków robót, na których prowadzone 
będą prace, w taki sposób aby nie kolidowały z bezpieczeństwem funkcjonowania istniejącego 
budynku. Prace zewnętrzne powinny być prowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych dla danych robót. Roboty montażowe szybu można prowadzić tylko przy 
wietrze o prędkości nie przekraczającej 10 m/s. 
 
  

2.6.3. Warunki przystąpienia do montażu szybu windowego  
• sprawdzić i zapoznać się z kompletem dokumentacji;  
• sprawdzić zgodność danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym;  
• dokonać odbioru części budowlanej;  
• sprawdzić w oparciu o wykaz elementów kompletność dostawy i stan techniczny 

elementów i części przeznaczonych do montażu;  
• ustalić kolejność montażu;  
• ustalić warunki bezpieczeństwa pracy podczas montażu;  
• przygotować miejsce do montażu, środki transportowe, oraz narzędzia montażowe; 

2.6.4. Roboty ogólnobudowlane  
• FUNDAMENTY 

Szyb windowy posadowiono na żelbetowej płycie fundamentowej z betonu C20/25. Pod 
płytą fundamentową projektuje się wykonać poduszkę z „chudego” betonu 
C8/10 gr. 25 cm. Ściany podszybia szybu windowego zaprojektowano jako żelbetowe 
wykonane z betonu C20/25 zbrojonego prętami głównymi ze stali A-IIIN oraz 
strzemionami ze stali A-I. Bardzo ważne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podłoża 
przed wykonaniem robót fundamentowych. Roboty te najlepiej wykonywać w porze 
suchej.  

• ROBOTY DOSTOSOWUJĄCE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM  
W celu umożliwienia właściwego funkcjonowania windy należy w istniejącym budynku 
wykonać roboty dostosowujące, polegające na zamianie istniejących okien w 
korytarzach na przejście do drzwi prowadzących do szybu windowego. Obecnie w 
miejscu w którym planuje się dostawić szyb windowy żeliwne, żebrowe. 
W ramach modernizacji przewiduje się:  
(a) Demontaż istniejących okien w ścianach zewnętrznych korytarzy  
(b) Poszerzenie części otworów okiennych do szerokości projektowanych drzwi do 

windy wraz z osadzeniem nowego nadproża bezpośrednio nad drzwiami.    
(c) Roboty wykończeniowe w obrębie nowo wykonanych drzwi do szybu windowego.  

• IZOLACJE  
W ramach inwestycji należy bardzo dokładnie zaizolować przeciwwodnie całą 
konstrukcję posadowienia szybu. Wszelkie izolacje przeciwwodne płynne należy 
układać podwójnie narzędziami gładkimi tak, aby cała powierzchnia materiału nośnego 
była trwale zaizolowana. Materiały izolacyjne nie-płynne należy okładać tak, aby nie 
uszkodzić ich mechanicznie i nie przerwać ciągłości izolacji. Sprawdzić ciągłość izolacji 
po ułożeniu. Miejsca spotkań izolacji przeciwwodnych różnych typów połączyć w sposób 
zgodny ze sztuką budowlana i zaleceniami Inspektora nadzoru. Izolacje termiczne 
układać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Należy zachować ciągłość izolacji i 
technikę montażu zapewniającą trwałość.    

• INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje się podłączenie zasilenia windy z tablicy 
głównej budynku. Szczegóły rozwiązań wg dokumentacji technicznej – projektu 
budowlanego. 
 
  

2.6.5. Roboty montażowe i zabezpieczenie antykorozyjne  
SZYB WINDOWY: 

Konstrukcja stalowa słupowo- ryglowa. Obudowa szybu windy z systemowej ściany osłonowej, 
ślusarka aluminiowa z przeszkleniem- szkło bezpieczne, szyba zespolona z fotowoltaiką, ilość 
modułów w panelu wg. producenta.  

 

 

 



Podstawowe dane techniczne: 

• Wymiary szybu windowego: 

Szerokość: 165cm 

Głębokość: 193cm 
 

• KABINA WINDY  
Szczegóły rozwiązań i mocowania platformy wg dokumentacji wykonawczej 
dostarczonej przez producenta windy. Kabina montowana na podstawie dokumentacji 

technicznej producenta windy, dostarczona jako element prefabrykowany do 
montażu.  

• PROWADNICE WINDY 
Zgodnie z wytycznymi dostawcy dźwigu. 
 
   

• ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJN YCH 
SZYBU Zabezpieczenie wykonać za pomocą ochronnego systemu malarskiego 
zgodnie z PN-EN ISO 12944. 
Kategorie korozyjności – C3.  
Sposób przygotowania powierzchni - Sa 
2,5. Przyjęty system malarski - S 2.02.  
Wszystkie malowane powierzchnie należy przed malowaniem odpowiednio 
oczyścić. Nie malować elementów mechanizmów ruchomych i prowadnic – 
elementy te powinny być zabezpieczone specjalnym środkiem antykorozyjnym. 
Powłoki malarskie układać w temperaturach powyżej 5°C i wilgotności względnej 
poniżej 85%. 

 
3. JAKOŚĆ ROBÓT, OBMIARY, ODBIORY I PŁATNO ŚCI  

3.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni i system kontroli. Wykonawca jest obowiązany prowadzić wszelkie 
pomiary, sprawdzenia materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy na żądanie zamawiającego świadectwa 
stwierdzające że stosowane materiały, urządzenia i sprzęt posiadają dopuszczenie do obrotu 
w budownictwie.  
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac. 
Kontrola ta powinna polegać na:  

3.1.1. sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekip wykonawczych oraz wyposażenia w wymagane 
środki BHP;  

3.1.2. sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych;  
3.1.3. W trakcie realizacji robót przewiduje się wykonywanie kontroli międzyoperacyjnych 

obejmującą prawidłowość wykonania robót zanikających.  
3.1.4. Kontrola końcowa polegać będzie na sprawdzeniu całości przedmiotu inwestycji wraz z 

analizą odbiorów poszczególnych etapów robót.  
3.1.5. Sprawdzenie montażu urządzeń dźwigowych i jazdy próbne, nastąpi po uzyskaniu protokołu 

UDT.  
W trakcie realizacji robót należy przeprowadzać kontrolę dostarczanych na budowę 
zestawów, wyrobów i surowców polegającą na sprawdzeniu zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Sprawdzeniu powinien podlegać również sposób oznakowania – znaki CE i B.  

3.2. OBMIAR ROBÓT  
W przypadku umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

3.3. ODBIÓR ROBÓT i PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
4. PRZEPISY 

ZWIĄZANE 
4.1. USTAWY  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
póz. 2016 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 
177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 
881). 
 
 



 
  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, późn.zm. 1229).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 
późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, 

póz. 2086). 
4.2. ROZPORZĄDZENIA  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, póz. 1779).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, póz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, póz. 2041)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042) 

4.3. INNE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
2004  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
Umowa zawarta między wykonawcą a zamawiającym 
Normy branżowe  
Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania 
inwestycji Instrukcje montażu wybranych producentów 

 
 


