


Kraków dnia: 2021-08-10
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]


Pismo: KC-zp.272-362/21	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANY SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”dostawę, montaż i wykonanie testów zestawu do oznaczeń radiowęgla oraz izotopów stabilnych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-362/21” – znak sprawy KC-zp.272-362/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Dear Sir / Madam, Thank you for the opportunity to bid on this tender. Due to our current backlog and the general difficulty in obtaining raw materials and electronic components in relation to the COVID-19 pandemic, we do not believe we can ship the entire system within 12 months. Our estimated ship dates for items 3 through 6 (in the product description) would be within 12 months after receipt of order, while items 1 and 2 would be shipped within approximately 20 months after receipt of order. Item 7 begins after acceptance tests are complete. While this will be written into our bid, I wanted to inform you ahead of time that we need to make an exception. 

(polska wersja robocza: 


Szanowny Panie / Pani, Dziękuję za możliwość złożenia oferty w tym przetargu. Ze względu na nasze obecne zaległości i ogólne trudności w uzyskaniu surowców i komponentów elektronicznych w związku z pandemią COVID-19, nie wierzymy, że możemy wysłać cały system w ciągu 12 miesięcy. Szacowane przez nas daty wysyłki dla pozycji od 3 do 6 (w opisie produktu) będą w ciągu 12 miesięcy od otrzymania zamówienia, natomiast pozycje 1 i 2 zostaną wysłane w ciągu około 20 miesięcy od otrzymania zamówienia. Pozycja 7 rozpoczyna się po zakończeniu testów akceptacyjnych. Chociaż zostanie to zapisane w naszej ofercie, chciałem poinformować z wyprzedzeniem, że musimy zrobić wyjątek)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia w sposób następujący:

W pkt. 7 SWZ jest:
Zamówienie musi zostać zrealizować w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
W pkt. 7 SWZ powinno być:
Zamówienie musi zostać zrealizować w terminie: do 15.04.2023 r., w tym pożądany termin etapu I do 30.06.2022 r.
W pkt. 4.1. SWZ jest:
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w 3 etapach:
Etap I – dostawa do siedziby Kupującego elementów wskazanych w pkt. 5 i 6 opisu przedmiotu zamówienia
Etap II – dostawa pozostałych elementów zamówienia do siedziby Kupującego
Etap III – montaż i wykonanie testów
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w 3 etapach:
Etap I – dostawa do siedziby Kupującego elementów wskazanych w pkt. 3, 4, 5 i 6 opisu przedmiotu zamówienia
Etap II – dostawa pozostałych elementów zamówienia tj. wskazanych w pkt. 1 i 2 do siedziby Kupującego
Etap III – montaż i wykonanie testów

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do SWZ nowy obowiązujący wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło
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