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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-08-27
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (7)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Proszę o potwierdzenie, że określone w punkcie 4.1 SWZ wymogi dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prac elektrycznych należy wykazać na etapie realizacji umowy, a nie na etapie składania ofert. Tj. proszę o potwierdzenie, że do oferty lub na wezwanie Zamawiającego nie należy składać informacji na temat osób posiadających kwalifikacje na stanowisku DOZORU (D), EKSPLOATACJI (E), obsługi i instalacji central telefonicznych oraz w zakresie OZE.
Odp.: Zasady udokumentowania przedstawienia uprawnień zostały opisane w SWZ tj:

- uprawnienia D i E – przed podpisaniem umowy (pkt. 25. 5 tiret 2 SWZ)

- certyfikaty obsługi i instalacji central telefonicznych oraz w zakresie OZE – odpowiednio wraz ze złożeniem karty zatwierdzeń materiałów (pkt 4.1 SWZ)

2. Proszę o zmianę w §6 ust. 8 wzoru umowy w zakresie terminu na akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo z 30 na 10 dni.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.

3. Proszę o zmianę w §17 ust. 7 lit. b) wzoru umowy, tak aby w punkcie tym nie było odniesienia do średnich cen SEKOCENBUD, a jedynie do cen rynkowych. W obecnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego często są już nieadekwatne do obecnych cen materiałów.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

4. Proszę o modyfikację punktu 14 lit. e) Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy – Gwaranta poprzez wydłużenie czasu na zabezpieczenie miejsca wystąpienia wady w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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