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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-08-27
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (8) – ZMIANA SWZ (3)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
I.UMOWA

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w przedmiocie zakresu i warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż załączył do SWZ całą dokumentację, którą posiada, a która to zgodnie z oświadczeniem projektanta jest wykonana zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. § 3 ust. 4 Wzór umowy.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób oraz w jakim terminie będzie uzgadniany z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, skoro ma on być gotowy i złożony w dacie podpisywania umowy, jako załącznik do niej?

Odp.: Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SWZ punkt 25.2: „Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: …” , m.in. szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót. Zostanie on bezzwłocznie zweryfikowany przez Zamawiającego. Po uzyskaniu uzgodnienia stanie się załącznikiem do umowy zgodnie z §ust 4 wzoru umowy. 

3. § 5 ust. 10 Wzór umowy.
Wykonawca wnosi o uszczegółowienie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy wyłącznie tych zdarzeń - szkód, które powstały z winy Wykonawcy?

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody, jeżeli do zniszczenia/uszkodzenia lub innych zdarzeń doszło z winy Wykonawcy. W przypadku bowiem, gdy szkoda powstała wskutek siły wyższej; z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub odpowiedzialność za szkodę ponosi Zamawiający, wówczas odpowiedzialność po stronie Wykonawcy powinna zostać zniesiona.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż postanowienie § 5 ust. 10 wzoru umowy należy rozumieć tak, iż do obowiązków Wykonawcy należy zaspokojenie ewentualnych roszczeń osób trzecich, którym Wykonawca wyrządził szkodę.

4. § 5 ust. 15 pkt. 2 Wzór umowy.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zapis, że do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie i uzyskanie wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapisów specyfikacji warunków zamówienia procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiającego, umożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy.

Jakie czynności Wykonawca będzie obowiązany wykonać w ramach przedmiotowego postanowienia umownego oraz jakie dokumenty będzie obowiązany uzyskać / zgłaszać w ramach procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiającego?

Odp.: Pod pojęciem procedury zgłoszeniowej w jednostkach administracji Zamawiającego umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia/obiektu/instalacji/ urządzeń/sieci - Zamawiający rozumie procedurę odbioru końcowego określoną we wzorze umowy.

Dokumenty związane z przeprowadzeniem ww. odbioru opisuje w szczególności  §12 ust. 8 wzoru umowy.

5. § 5 ust. 17 Wzór umowy.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisu, że „W sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Uczelni pojazdów służbowych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia należnych z tego tytułu opłat” - poprzez uszczegółowienie i doprecyzowanie, w jakich przypadkach wymagany będzie wjazd pojazdów służbowych na teren Uczelni, jakie dokładnie opłaty oraz w jakiej wysokości mogą być naliczane z tego tytułu.

Czy wzmiankowane opłaty naliczane są co do każdego pojazdu służbowego indywidualnie, czy też opłata jest stała, niezależnie od ilości pojazdów wjeżdżających na teren Uczelni. Czy wysokość opłaty uzależniona jest od czasu przebywania pojazdów na terenie Uczelni?

Odp.: Zamawiający informuje, iż na teren AGH w Miękini, gdzie będą prowadzone prace budowlane jest dostępny bez opłat. Służby Techniczne i Ekonomiczne AGH mają siedzibę na terenie Kampusu AGH w Krakowie na którego terenie parkowanie pojazdów jest odpłatne. Wykonawca sam podejmie decyzję w sprawie ewentualnego wjazdu pojazdów służbowych na teren Kampusu AGH w Krakwie.

Regulamin i cennik dostępne są pod adresem https://www.agh.edu.pl/wjazdy/

6. § 5 ust. 20 Wzór umowy.
Prosimy o potwierdzenie, że przekazywanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników oraz dodatkowych dokumentów, których może zażądać od Wykonawcy Zamawiający będzie następowało w sposób i na zasadach uwzględniających przepisy o ochronie danych osobowych.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż przekazywanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników oraz dodatkowych dokumentów, których może zażądać od Wykonawcy Zamawiający będzie następowało w sposób i na zasadach uwzględniających przepisy o ochronie danych osobowych

7. § 5 ust. 23 Wzór umowy w zw. z ust. 4 SWZ.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności.

W ust. 4 SWZ wskazano, że Zamawiający nie zapewnia dostępu do instalacji wody zimnej celem zasilania placu budowy oraz, że Wykonawca nie będzie miał możliwości podpięcia się do instalacji elektroenergetycznej.

Z kolei w §5 ust. 23 wskazano, że Wykonawca obowiązany będzie do zwrotu kosztów zużytych mediów na podstawie refakturowanych kosztów ich zużycia.

Wykonawca wnosi zatem o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość poboru energii elektrycznej oraz wody na terenie placu budowy? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy na działce budowlanej zlokalizowane jest czynne przyłącze energetyczne i wodociągowe (punkt poboru) umożliwiające pobór energii elektrycznej oraz wody?

Odp.: Zamawiający potwierdza zapis, iż na dzień dzisiejszy „Zamawiający nie zapewnia dostępu do instalacji wody zimnej celem zasilania placu budowy oraz, że Wykonawca nie będzie miał możliwości podpięcia się do instalacji elektroenergetycznej”. Równocześnie informuje, iż obecnie trwa budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, w ramach której powstanie przyłącz energii elektrycznej na potrzeby ww. budynku oraz przyłącz wodociągowy na potrzeby ww. budynku oraz budynku Magazynu Centralnego Archiwum Uczelni jak też zasilania zbiornika przeciwpożarowego otwartego. W momencie odbioru ww. przyłączy Zamawiający udostępni możliwość korzystania z ww. mediów przy czym „Wykonawca obowiązany będzie do zwrotu kosztów zużytych mediów na podstawie refakturowanych kosztów ich zużycia.

8. § 6 ust. 4 pkt 3 w zw. z ust. 16 Wzór umowy.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 13 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w ust. 21 tj. oświadczenia Podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia za dany okres

· poprzez określenie terminu do zapłaty na 21 dni.

Płatność wynagrodzenia podwykonawcy może bowiem nastąpić dopiero po protokolarnym odbiorze wykonanych przez podwykonawcę elementów robót i na tej podstawie prawidłowo wystawionej fakturze.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

9. § 6 ust. 7 tiret drugi „-” Wzór umowy.

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie treści zapisu, zgodnie z którym treść umowy Wykonawcy z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcą musi zawierać: „w przypadku kiedy wynagrodzenie jest niższe niż ustalone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą za roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, umowa musi zawierać wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo”.

Wykonawca wnosi o usunięcie w/w zapisu, bowiem jest on sprzeczny z interesem Wykonawcy.

Zgodnie z brzmieniem art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego, inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia danego podwykonawcy inwestorowi albo z umowy z wykonawcą. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z takiego zgłoszenia albo z umowy z wykonawcą.

Z uwagi na powyższe, nieuzasadnione jest w ocenie Wykonawcy ujawnianie wynagrodzenia ustalonego pomiędzy „Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą” Podwykonawcom, w sytuacji gdy przepisy k.c. wprost regulują odpowiedzialność Inwestora za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy (zakres oraz wysokość wynagrodzenia).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

10. § 6 ust. 7, ust. 8 Wzór umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę zawartych w § 6 wzoru umowy terminów:

zgodnie z ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia;

zgodnie z ust. 8 wnoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego wynosi 30 dni.

Czy można skrócić termin na przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą na 7 dni oraz na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą maksymalnie do 14 dni?

W ocenie Wykonawcy termin 14-dniowy na przedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo oraz 30-dniowy na wnoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego są zbyt długie i w sposób istotny mogą utrudnić terminową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.

11. § 6 ust. 18 Wzór umowy

Wykonawca wnosi o wykreślenie podkreślonego fragmentu zapisu, zgodnie z którym: „Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 3÷17”.

Powyższy zapis jest niezgodny z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 marca 2015 r., KIO 471/15 zgodnie z którym: „W zakresie, w jakim Zamawiający nie wyłączył możliwości korzystania z usług Podwykonawców, nie jest również uzasadnione i dopuszczalne ograniczenie możliwości zmiany zakresu zadań, jakie na etapie realizacji umowy Wykonawca powierzy Podwykonawcom”.

W ocenie Wykonawcy brak jest uzasadnienia dla uzależniania od zgody Zamawiającego warunków umów zawartych między Wykonawcą a jego Podwykonawcami. Takie bowiem sformułowanie umowne (jak zawarte w § 6 ust. 18 wzoru umowy) narusza nie tylko interes Wykonawcy, ale również - interes samego Zamawiającego, gdyż w toku realizacji zamówienia, może zajść konieczność zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do tego, który został przewidziany w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

Sformalizowany i czasochłonny wybór zmiany podwykonawcy, a nadto zmiany zakresu zadań

· uzależniony od akceptacji Zamawiającego w długich okresach czasu (30 dni na zastrzeżenia, 7 dni na sprzeciw) w sposób istotny mogą wpłynąć na terminowość w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Zgodnie z § 17 ust 3 pkt 6 Wzoru umowy, przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w §6 Umowy. Obowiązek procedury akceptacji umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wynika z art. 464 ustawy Pzp.
12. § 6 ust. 21, 22 pkt 2) i 26 Wzór umowy

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że oświadczenia podwykonawców o braku zaległości Wykonawcy w regulowaniu wynagrodzeń oraz ewentualna zapłata kwot wynagrodzeń podwykonawcom będzie dotyczyła wyłącznie wymagalnych wynagrodzeń, bez odsetek?

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż § 6 ust. 21, 22 pkt 2) i 26 wzoru umowy dotyczy wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
13. § 7ust. 3 Wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.: Wszelkie ewentualne zmiany w umowie, które można przewidzieć zostały opisane w §17 wzoru umowy. Okoliczności, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia nie opisane w dokumentacji przetargowej będą regulowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ewentualne wydłużenie terminu realizacji rozpatrywane będzie w takich przypadkach każdorazowo.
14. § 7 ust. 14 Wzór umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu : „(…) W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki” – na za każdy dzień opóźnienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

15. § 11 ust. 3 i § 13 ust. 4  Wzór umowy.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie ustalany termin na usunięcie wad stwierdzonych w okresie objętym rękojmią i gwarancją.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umownych poprzez wskazanie, że w przypadku ujawnienia wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą termin usunięcia wad przy uwzględnieniu możliwości technicznych i technologicznych Wykonawcy, warunków atmosferycznych oraz wymogów bezpiecznego wykonywania prac umożliwiających usunięcie ujawnionej wady.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zgłaszał ujawnione wady i usterki niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich wykrycia.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu usuwania wad i usterek - jeżeli ich usunięcie nie będzie możliwe w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn technicznych lub technologicznych (np. okres realizacji zamówienia materiałów służących do usunięcia wad będzie przekraczał zakreślony termin) – przed możliwością skorzystania z zastępczego usunięcia wad.

Odp.: Zamawiający zwraca uwagę, iż kwestia terminu przystąpienia do usuwania wady oraz jej usunięcia, jak też zakresu odpowiedzialności obu stron umowy została ujęta w Oświadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. Zastosowanie znajdą również przepisy KC.

16. § 11 ust. 2 Wzoru Umowy, pkt 4 SWZ oraz pkt 2 oświadczenia Gwarancyjnego.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób/w jakim terminie zostanie zwolnione zabezpieczenie z tytułu usuwania wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w sytuacji kiedy zgodnie z umową obowiązują różne terminy gwarancji udzielonej np. na roboty – min. 36 m-cy, na dach i elewacje – 10 lat, okna drzwi 5 lat, czy też 25 lat dla instalacji sieci strukturalnych.

Po upływie którego okresu z udzielonych gwarancji nastąpi zwrot zabezpieczenia z tytułu usuwania wad i usterek (tj. 30% kwoty zatrzymanej na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy)?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w myśl § 11 ust. 2 Wzoru Umowy kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji (okresu podstawowego) zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (okresu podstawowego). Za okres podstawowy należy rozumieć okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie przyjęty w kryterium nr 2 oceny ofert.

17. § 13 ust. 2 Wzoru Umowy.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi 36 miesięcy (3 lata), w miejsce sformułowania, iż: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata)”.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 13 ust. 2 Wzoru Umowy zgodny z art. 568 §1 KC z zapisu: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata). Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy rozumianego, jako data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.”   
na zapis:
 „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, które zostaną stwierdzone przed upływem okresu pięciu lat. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy rozumianego, jako data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.” 
18. § 13 ust. 7 wzoru umowy

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dotyczącego naliczania kar umownych w przypadku zlecenia usunięcia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawcy zastępczemu.

Wykonawca z różnych, niezależnych od niego przyczyn może nie przystąpić do usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Gdy prace te zostaną powierzone innym podmiotom, Wykonawca nie będzie miał wpływu na wykonane przez nich prace, ani nie będzie mógł ich nadzorować, aby wykonano je w odpowiednim terminie. Wykonawca nie będzie miał również możliwości określenia daty, kiedy te wady zostały usunięte.

Powyższe rodzi możliwość nieuzasadnionego naliczania kar umownych przez Zamawiającego.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na usunięcie wad przez Wykonawcę po upływie wyznaczonego do tego terminu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

19. § 14 Wzór umowy.

Podnosimy, iż kary umowne określone w paragrafie 14 zostały określone jako rażąco wygórowane.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości procentowych i wyrażonych kwotowo w Umowie. Stosownie do treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.12.2005 r. (sygn. akt I ACa 1114/2005) miernikiem, który pozwala ocenić czy kara umowna jest rażąco wygórowana może być rozmiar szkody doznanej przez wierzyciela. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przyjęty przez Zamawiającego sposób naliczania kary umownej, w praktyce może doprowadzać do naliczania niewspółmiernie wysokich i nieadekwatnych do rzeczywiście poniesionych szkód kar. W tym duchu wypowiedział się także Sąd Najwyższy w składzie Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 17.03.1988r. (sygn. akt IV CR 58/99): „Kara umowna – jako rażąco wygórowana – powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania, prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie:

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z 0,2% na 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. b) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych zwłokę w usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze z 0,2% na 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki – liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. e) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z kwoty 5.000,-zł na 1.000,-zł?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. f) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z kwoty 2.000,- zł na 500,- zł?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. g) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, z kwoty 5.000,- zł na 1.500,-zł?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. h) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w kwoty 5.000,- zł na kwotę 1.000,- zł?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. i) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za brak dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, z kwoty 2. 000,-zł na kwotę 500,- zł?
§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. j) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia osób wskazanych do czynności wymienionych w §5 ust. 19 (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą wymaganego zatrudnienia, z kwoty 4. 000,-zł na kwotę 500,-zł?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. k) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy przepisów BHP, a w szczególności brak stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, z kwoty 100,- zł za każdy stwierdzony przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego przypadek naruszenia przepisów BHP na kwotę 50,-zł?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. l) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa określonych w BIOZ lub instrukcji BHP, z kwoty 500,- zł, za każdy stwierdzony przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego przypadek na kwotę 50,- zł?

§ 14 ust. 1 pkt. 1 lit. m) Czy istnieje możliwość zmiany wysokości kar umownych za brak stosowania widocznego oznakowania pracowników Wykonawcy i Podwykonawców przebywających na terenie budowy (oznakowanie ubrań roboczych, kamizelek odblaskowych), samochodów, ciężkiego sprzętu, itp. z kwoty 100,-zł, za każdy udokumentowany przypadek naruszenia obowiązku oznaczania zasobów Wykonawcy realizujących przedmiot umowy na kwotę 50,- zł.

Kary umowne zaproponowane przez Zamawiającego są rażąco wygórowane.

Kara umowna ma pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie powodować, że Zamawiający wzbogaci się na jej istnieniu, co uzasadnia wniosek o ograniczenie kar umownych. W celu rekompensaty powstałej szkody umowa przewiduje zapis, ze Zamawiający może dochodzić jej ponad istniejące kary umowne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w związku z czym nie istnieje zagrożenie straty w tym zakresie dla Zamawiającego (14 ust. 3 wzoru umowy).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów.

20. § 14 ust. 2 Wzór umowy.

Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów w § 14 ust. 2 Wzoru umowy, poprzez wskazanie, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za zwłokę w przekazaniu Kierownikowi budowy Dziennika budowy, za opóźnienie (a nie zwłokę) w przekazaniu w terminie terenu budowy, za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawcę w terminach określonych umową, opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wynikającym z umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zapisy.

21. § 14 Wzór umowy

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wysokości kar umownych z 25% do 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy zasady zakazu kumulacji kar umownych, a także zakazu łączenia kary umownej za odstąpienie od umowy z innymi karami?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.
22. § 14 ust. 5 Wzoru Umowy.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umownych poprzez wskazanie, że w przypadku ujawnienia wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą termin usunięcia wad przy uwzględnieniu możliwości technicznych i technologicznych Wykonawcy, warunków atmosferycznych oraz wymogów bezpiecznego wykonywania prac umożliwiających usunięcie ujawnionej wady.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zgłaszał ujawnione wady i usterki niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich wykrycia.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu usuwania wad i usterek - jeżeli ich usunięcie nie będzie możliwe w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn technicznych lub technologicznych (np. okres realizacji zamówienia materiałów służących do usunięcia wad będzie przekraczał zakreślony termin) – przed możliwością skorzystania z zastępczego usunięcia wad.

Odp.: Zamawiający zwraca uwagę, iż kwestia terminu przystąpienia do usuwania wady oraz jej usunięcia jak też zakresu odpowiedzialności obu stron umowy została ujęta w Oświadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. Zastosowanie znajdą również przepisy KC.

23. § 15 ust.1 lit f) Wzór umowy.

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w następujących sytuacjach: „Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w terminie określonym w §3 ust. 2 z winy Wykonawcy (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu)”.

Powyższy zapis oznaczałby, że de facto nawet 1-dniowa zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy uprawniałaby Zamawiającego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od umowy. Tymczasem z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Wzoru umowy zastrzegł dla siebie uprawnienie do naliczenia kar umownych.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia umownego, poprzez wskazanie, że Zamawiający przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie § 15 ust. 1 lit. f Umowy uprzednio wezwie Wykonawcę do zakończenia robót budowlanych w zakreślonym dodatkowo terminie, wyznaczonym przy uwzględnieniu możliwości technicznych i technologicznych Wykonawcy, warunków atmosferycznych oraz wymogów bezpiecznego wykonywania prac i robót.

Odp.: Zamawiający informuje, iż wykreśla § 15 ust.1 lit f)  ze wzoru umowy 

24. § 15 wzoru umowy

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza analogiczne prawo do odstąpienia od umowy dla Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiający nie realizuje obowiązków przewidzianych umową w szczególności, w razie gdy Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót w terminie zakreślonym w umowie oraz nie ureguluje w terminie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a także nie odda terenu budowy lub dziennika budowy w umownym terminie, czy też na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót budowlanych trwać będzie dłużej niż 5 dni.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, poprzez wskazanie, iż wykonawca miałby prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie dokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie zakreślonym w umowie? Wykonawca w przypadku niezapłacenia mu należności przez Zamawiającego w terminie zakreślonym w umowie, po wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do zapłaty, nie dłuższego niż 14 dni będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz będzie przysługiwało mu prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że z prawa do odstąpienia od Umowy Wykonawca może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od dnia w którym Wykonawca powziął informację o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia.

Aktualne zapisy umowy pozwalają bowiem Wykonawcy naliczyć jedynie odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. 

25. § 17 ust. 3 pkt 1 lit. b Wzoru Umowy.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonania części zamówienia pokryje koszty zakupionych przez Wykonawcę lub zaliczkowanych materiałów, elementów i urządzeń (w jaki sposób nastąpi rozliczenie), a także pokryje koszty powstałe z tytułu konieczności odstąpienia przez Wykonawcę od zawartych umów z podwykonawcami np. kary umowne za odstąpienie od Umowy z podwykonawcą w całości/części; koszty zakupionych/zamówionych/zaliczkowanych przez podwykonawców materiałów, elementów i urządzeń etc.?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonania części zamówienia Zamawiający nie pokryje kosztów zakupionych przez Wykonawcę lub zaliczkowanych materiałów, elementów i urządzeń, a także nie pokryje kosztów powstałych z tytułu konieczności odstąpienia przez Wykonawcę od zawartych umów z podwykonawcami np. kar umownych za odstąpienie od Umowy z podwykonawcą w całości/części; ani nie pokryje kosztów zakupionych/zamówionych/zaliczkowanych przez podwykonawców materiałów, elementów i urządzeń etc.

Procedura ograniczenia zakresu umowy opisana jest §17 ust 6 wzoru umowy.

26. § 14 lit. e, g Karty Gwarancyjnej.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umownych poprzez wskazanie, że w przypadku ujawnienia wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą termin usunięcia wad przy uwzględnieniu możliwości technicznych i technologicznych Wykonawcy, warunków atmosferycznych oraz wymogów bezpiecznego wykonywania prac umożliwiających usunięcie ujawnionej wady.
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zgłaszał ujawnione wady i usterki niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich wykrycia.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza ustalenie dodatkowego terminu usuwania wad i usterek, jeżeli usunięcie nie będzie możliwe w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn technicznych lub technologicznych (np. okres realizacji zamówienia materiałów służących do usunięcia wad będzie przekraczał zakreślony termin).

Odp.: Zamawiający zwraca uwagę, iż kwestia terminu przystąpienia do usuwania wady oraz jej usunięcia jak też zakresu odpowiedzialności obu stron umowy została ujęta w Oświadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. Zastosowanie znajdą również przepisy KC.

27.  Karta Gwarancyjna

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja i rękojmia nie będą obejmowały wad i usterek oraz awarii powstałych w wyniku normalnego zużycia lub nieprawidłowej eksploatacji, a także przypadków gdy Użytkownik sam lub przy pomocy osób trzecich dokona ingerencji/napraw lub prób naprawy/usuwania usterek, awarii, wad uprzednio nie informując o powyższym Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń wynikających z bieżącego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych, celowych uszkodzeń przedmiotu gwarancji oraz wad wywołanych przez te uszkodzenia, a także wynikających z użytkowania przedmiotu gwarancji niezgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji obiektu.

Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów zawartych w dokumencie gwarancyjnym stosownie do treści wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający zwraca uwagę, iż zakres odpowiedzialności obu stron umowy został ujęty w Oświadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. Zastosowanie znajdą również przepisy KC.

II

Ze względu na okres urlopowy i absencję pracowników firm podwykonawczych i dostawców, jak również złożoność i obszerność dokumentacji zadania projektowego zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 24.09.2021r.
Odp.: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.09.2021r.
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