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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:
W związku z pandemią COVID-19 realizacja wykonania drzwi u producentów uległa znacznemu wydłużeniu, obecny czas oczekiwania na produkty stolarskie wynosi około 12 tygodni. Zwracamy się zatem z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdyż jego realizacja nie jest możliwa w podanym przez Państwa terminie (42 dni od daty udzielenia zamówienia).

 

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji na 12 tygodni od podpisania umowy.
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 14.09.2021.
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