Zatacznik nr 4 do SWz
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE

NR: FER.272. .2021

Zawarta W dniu ...eeeeveeveeneeceneenen, r. w Szerzynach. pomiedzy:

GMINA SZERZYNY z siedzibg w Szerzynach nr 521, 38-246 Szerzyny. Nip: 993-033-71-93,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym" reprezentowanym przez: Pana Grzegorza Gotfryda — Woéjta
Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Andrzeja Sarny

PRZEDSIEBIORSTWEM / FIRMA ............ zwanym dalej: "Wykonawca" reprezentowanym
przez

6)

7)

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: Remont drég gminnych na terenie gminy
Szerzyny:

1) Remont drogi gminnej Szerzyny — Radoszyce Nr 200605K w miejscowosci
Swoszowa i Szerzyny w km 0+550 — 2 +900 (dz. ewid. nr: 1090 i 1092 obre¢b
Swoszowa i 162 obreb Szerzyny)

2) Remont drogi gminnej Olpiny - Teresin Nr 200634K w miejscowosci Olpiny
w km 2+500 — 3+730 (dz. ewid. nr: 1537/1 obreb Olpiny)

3) Remont drogi gminnej Czermna — Srokowiec - Szerzyny Nr 203857K w
miejscowosci Czermna w km 0+000 — 1+100 (dz. ewid. nr: 2683 i 2624/1 obreb
Czermna)

4) Remont drogi gminnej Czermna — Zakobyle Nr 200612K w miejscowosci
Czermna w km 0+000 — +350 (dz. ewid. nr: 1939 obr¢b Czermna)

5) Remont drogi gminnej Zurowa — Niwa Nr 200627K w miejscowoéci Zurowa
w km 0+380 — 1+250 (dz. ewid. nr: 676,629, 415 obreb Zurowa)

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w SWZ, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarze robot, stanowiacych integralna
cze$¢ umowy. Podana kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w
przypadku rozstrzygania sporéw co do rozbieznosci ich tresci.

Oferta Wykonawcy z dnia ........... stanowi integralng cze$¢ umowy.
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§2 TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robdt objetych umowg rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania placu budowy Wykonawecy.

Termin zakoriczenia robot objetych umowa ustala sie: 52 dni od dnia podpisania umowy.
§3 TEREN BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy.

Osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
bedzie: .......covuuene.

Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: ....................
§4 PODWYKONAWCY

Wykonawca i podwykonawcy zobowigzujg sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z
zasadami wspodtfczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Strony ustalajg, ze nastepujace zakresy robét beda wykonywane przez:
a) osobiscie przez Wykonawce: ............

b) za pomocy podwykonawcow............. /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i
nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktow z nimi, czy
podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP/

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w pkt b) w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. (art. 462 ust. 3). Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu:

- ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejsza umowa.
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10.

11.

12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub projektem jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zamawiajgcy, w terminie 44 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 44- 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemne] pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy i do jej zmiany o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia.
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13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

§5 OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami i
niniejszg umowa;

2) Przejecie od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia terenu budowy;

3) Zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony
znajdujgcego sie tam mienia, utrzymanie tadu i porzgdku, usuwanie wszelkich smieci,
odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. Zapewnienie na witasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

4) Prowadzenie robot w taki sposdb, aby zapewnié bezpieczenstwo uzytkownikéw i nie
zaktocaé bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu uzytkowania terenu, na ktérym
bedg prowadzone roboty;

5) Powiadomienie z tygodniowym pisemnym wyprzedzeniem wiascicieli lokali
ustugowych prowadzacych dziatalnos¢ w obrebie prowadzonych robdét o
planowanych pracach i utrudnieniach z nimi zwigzanymi;

6) Uczestniczenie w radach budowy zwotywanych cyklicznie oraz na wniosek
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub samego Wykonawcy;

7) Wykonanie przedmiotu umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Zmiana materiatdow stuzgcych do
wykonania Umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymaga pisemnej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) Przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony s$rodowiska, a takze
odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robot;

9) Zapewnienie na witasny koszt obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa, w tym
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
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10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

11) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét oraz likwidacja zaplecza
wiasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét;

12) Ponoszenie odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy;

13) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

14) Ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i spowodowane straty podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

15) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;

17) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowa zostaty wykonane
zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzyg;

18) Ponoszenie kosztow ptatnych przegladéw gwarancyjnych urzadzen oraz préb i
sprawdzen przedmiotu umowy;

19) Na zadanie Zamawiajgcego okazanie deklaracji wiasciwosci uzytkowych materiatéw
budowlanych zuzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia;

20) Wykonanie i sfinansowanie na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ptatnych badan i
sprawdzen przedmiotu umowy, w przypadku gdy badania potwierdzg jakosc
materiatdw i roboét zgodnie z umowg koszt ich przeprowadzenia poniesie
Zamawiajacy,

21) Zgtaszanie Zamawiajagcemu / Inspektorowi nadzoru o terminie zakrycia robodt
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych. Jesli Wykonawca nie
poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego,
na swoj koszt. Zamawiajgcy dokonuje niezwtocznie odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych.

22) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru koricowego;
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§ 6 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceng
ofertowgq ustala sie na kwote brutto: ....... zb, (STOWNIE: c..c.ovevvveieriiecceeccereeas ):

1. Remont drogi gminnej Szerzyny — Radoszyce Nr 200605K w miejscowosci
Swoszowa 1 Szerzyny w km 0+550 — 2 +900: ....... zt, (stownie: ....covveeeiicine, )

2. Remont drogi gminnej Otpiny - Teresin Nr 200634K w miejscowosci Olpiny w km
2+500 — 3+730: ceceeee Zh, (STOWNIE: et )

3. Remont drogi gminnej Czermna — Srokowiec - Szerzyny Nr 203857K w miejscowosci
Czermna w km 0+000 — 1+100: ....... zt, (StOWNIE: c.oeee e )

4. Remont drogi gminnej Czermna — Zakobyle Nr 200612K w miejscowosci Czermna w
km 0+000 — +350: ....... Z, (STOWNIE: .o )

5. Remont drogi gminnej Zurowa — Niwa Nr 200627K w miejscowosci Zurowa w km
0+380 — 14+250: ....... zt, (STOWNIE: .. )

§ 7 ROZLICZENIE POMIEDZY STRONAMI

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie spisanego protokotu
odbioru robdt, w oparciu o prawidtowo wystawiong przez Wykonawce fakture.

2. Faktura Wykonawcy wystawiona na podstawie wyzej wymienionego protokotfu
odbioru robét, bedzie ptatna podzielng ptatnoscia (split payment) przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy .

3. Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, ktéry jest
pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 993-033-71-93.

Wykonawca jest zobowigzany wystawic¢ fakture w terminie 5 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4. W przypadku robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedfozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 6 umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
ptatnosci faktury Wykonawcy dowoddow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokotu odbioru
rob6t od podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz dowodow ich zaptaty, w
szczegblnosci zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku nie doreczenia
powyzszych dowoddéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty do
czasu ich doreczenia. W tym przypadku brak zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy nie
powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 8 9.

6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

11. Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§ 8 GWARANCIJA | REKOJMIA

1. Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ........
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miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koricowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji w terminie wyznaczonym
pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktérym wyzej mowa,
Zamawiajgcy powinien zasiegng¢ opinii Wykonawcy.

. Koszty ptatnych przegladow urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.

. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat
usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
odbioru robét wykonanych w ramach gwarangji.

. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z
tytutu rekojmi przez okres .... Miesiecy od daty odbioru koricowego robét. Okres rekojmi
zrownuje sie z okresem gwarancji.

. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, bgdz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w
umowie kar za epéznienie zwloke okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.

§ 9 ODBIOR ROBOT

Strony ustalajg, ze zakres odbioru koncowego robdt stanowi catosé przedmiotu
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koricowego robdt w terminie nie krétszym niz 3 dni przed uptywem terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia odbioru korncowego robdt w ciggu 3 dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

. Czynnosci odbioru koncowego robdt zostang zakoriczone najpdzniej w ciggu 3 dni
roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora nadzoru, przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) Jesli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy

technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego usunieciu
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy terminie do 6
miesiecy od jego uptywu lub, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

b) jezeli wady nie s3 istotne, a:

a) wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji,

b) wady nie nadaja sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu
wad, o ktérych mowa w ust. 6, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

8. Za termin zakonczenia robdt objetych umowg uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosci
robo6t do odbioru koricowego.

§ 10 KARY UMOWNE

Obowigzujgcag forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane w
nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za zwtoke w terminie zakonczenia robodt, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,1 %wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§6.

Za niewystawienie faktury w terminie okreslonym w § 7 ust. 3 zd. 2 w wysokosci
4.000,00 zt

za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie wskazanym w umowie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
regulacjg § 4 ust. 14 w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6.

za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 4 ust. 2 zdanie 2 i 3 — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robodt, na podstawie umowy o prace osob swiadczgcych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia,
polegajgce na wykonywaniu robot budowlanych szczegétowo okreslonych w
dokumentacji technicznej - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
Pracownikéw - za kazdg osobe,

za kazdy przypadek nieprzedtfozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktédrych mowa § 12 ust. 2-8 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié kazda ze stron ninigjszej
umowy wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
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5. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przerwat realizacje robét
i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowg lub tez w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgada¢ wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robdét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z § 7 niniejszej umowy.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

§12 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koricowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczace prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci polegajagcych na wykonywaniu robét budowlanych
szczegotowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
os$wiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac. Oswiadczenie
stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia
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na podstawie umowy o prace z Podwykonawca wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
bedg oni wykonywac. Oswiadczenie stanowié bedzie zatgcznik do umowy.

4. Kazdorazowo na pisemne zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ potwierdzone za zgodnos$¢ kopie umow o prace
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty
budowlane objete niniejszg umowga zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce wraz z oswiadczeniem zatrudnionego pracownika, oswiadczeniem
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace oraz ze osoby te wykonujg roboty budowlane objete niniejszag umowa.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii umow w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonaé kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawca i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana zatacznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

8. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umodw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych zawierajgce informacje , w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce i
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

§ 13 WARUNKI ZMIANY UMOWY

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, musza by¢ dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.
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2. Warunki zmian tresci umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych:

a)

zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu zakonczenia robdt, a co za tym idzie terminu zakoriczenia
umowy w przypadku:

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami;

koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;

koniecznos¢ dokonania zmian w dokumentach, o ktdrych mowa w § 1 ust. 3 z
wyfaczeniem SWZ;

wystgpienie sity wyzszej;

nieprzekazania przez Zamawiajacego Terenu budowy w terminie okreslonym w
umowie;

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez witasciwe organy administracji publicznej, ktére nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia robdt zamiennych w oparciu o warunki okreslone w pkt. b,
wystgpienia robot dodatkowych ,
wczesniejszego rozpoczecia lub zakonczenia, niz w harmonogramie rzeczowo —

finansowym, robdt przez Wykonawce, o ile Zamawiajgcy posiada dostepne srodki
na zaptate wynagrodzenia,

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujgcy ilos¢ dni
niewykonywania robdét z wyzej wymienionych przyczyn udokumentowanych
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru.

b) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa

poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
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- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

- zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie
powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, ze s3g
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosSci robot lub
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy — na zadanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz
Podwykonawcy;

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy - na Zzadanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz
Podwykonawcy;

- odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy
oraz Podwykonawcy;

- wystgpienia robdt zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajgcy
pisemnie powiadamia Wykonawce o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu rdznicowego, ktory
stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych, o
ktorym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i
Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem
réoznicowym i jego zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

- koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

¢) Zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadku:
- wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. b, jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamodwienia, ktére nie jest
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana
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po przedstawieniu szczegotowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez
Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 14 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie mogace wynikngé na tle umowy spory rozstrzyga¢ bedg Sady powszechne
wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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