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Akademia Górniczo - Hutnicza
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Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
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Pismo:KC-zp.272-508/21	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg ograniczony na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie do 21 dni  terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom określonego w §6 ust. 4 pkt 3) Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie do 7 dni  terminu określonego w §6 ust. 8 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ dotyczącego czasu na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy podwykonawczej? Wnioskowana zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, gdy Wykonawca oczekując na decyzję Zamawiającego przez 30 dni nie będzie miał możliwości wprowadzenia podwykonawcy i rozpoczęcia robót w danym zakresie, co z kolei będzie miało istotny wpływ na tempo realizacji zadania.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Powyższy zapis wynika z treści przepisu określonego w art. 6471 § 1 k.c.


1. Wnioskujemy o zmianę treści §7 ust. 10 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, poprzez wskazanie, iż przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego. Proponujemy następującą zmianę:
"10. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności."
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Wnioskujemy o zmianę treści drugiego zdania §13 ust. 7 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, poprzez poprzedzenie wykonawstwa zastępczego wezwaniem wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi. W związku z powyższym proponujemy następującą zmianę:
"Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w wyznaczonym dodatkowym terminie może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie."
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Wnioskujemy o obniżenie wysokości kary z tytułu o którym mowa w §14 ust. 1 lit. a) Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w §3 ust. 2.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Wnioskujemy o obniżenie wysokości kary z tytułu o którym mowa w §14 ust. 1 lit. b) Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Zamawiający w §14 ust. 1 lit. e) Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ przewiduje karę umowną za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
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