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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-14
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Wnosimy o możliwość rozliczenia fakturami przejściowymi do 95% wynagrodzenia (dot par. 7 ust. 7 Umowy).
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

2. Prosimy o skrócenie terminu na akceptację umowy z 30 do 14 dni.

Odp.: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Powyższy zapis wynika z treści przepisu określonego w art. 6471 § 1 k.c., a jego modyfikacja jest niemożliwa. Jednocześnie Zamawiający deklaruje niezwłoczne rozpatrzenia składanych wniosków Wykonawcy dotyczących wprowadzania podwykonawców.
3. Wnosimy o zrównanie terminu płatności na rzecz Podwykonawców z terminem płatności na rzecz Wykonawcy oraz o zmianę słowa „ten” na „poprzedni” w odniesieniu do okresu rozliczeniowego w par. 6 ust 21 Umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

4. Zwracamy się z prośbą o dodanie do par. 15 dodatkowego ustępu o następującej treści: „Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający opóźnia się wobec Wykonawcy z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia z tytułu Umowy ponad 30 dni.”

Odp.: Zamawiający dodaje w § 15 ust. 5 w brzmieniu: „Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce wobec Wykonawcy z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia z tytułu Umowy ponad 30 dni”

5. Wnosimy o możliwość wniesienia dwóch odrębnych gwarancji na okres realizacji i okres rękojmi.

Odp.: Wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz może nastąpić w odrębnych dokumentach dotyczących odpowiednio okresu realizacji oraz okresu rękojmi, na warunkach określonych w art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

6. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie limitu kar do 10% wynagrodzenia brutto.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

7. Wnosimy o ustalenie łącznego limitu odpowiedzialności na poziomie 100% i wyłączenie szkód pośrednich poprzez uzupełnienie par. 14 ust. 2 Umowy o następujące „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, żadna ze Stron nie odpowiada wobec drugiej Strony za szkody pośrednie lub utracone korzyści, które druga Strona by osiągnęła, gdyby Strona naruszająca Umowę nie wyrządziła jej szkody, w tym za utratę zysków i potencjalnych kontraktów a sumaryczna odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze Stron z tytułu nienależytego wykonania Umowy ograniczona zostaje do 100% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

8. Prosimy o zwiększenie części gwarantowanej do 75% wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

9. Zwracamy się z prośbą o zmianę par. 7 ust. 10 na następujące „Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony dokonać cesji praw związanych z realizacją Umowy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy na rzecz banku finansującego działalność danej Strony.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

10. Prosimy o uzupełnienie zapisów o przystępowanie i dokonywanie odbiorów na warunkach przewidzianych umową.

Odp.: Zapytanie niezrozumiałe

11. Dot. punktu 16.6 SIWZ. Czy w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, oprócz przedłożenia nowej gwarancji Zamawiający zaakceptuje przedłożenie aneksu do dotychczasowej gwarancji.

Odp.: Tak, Zamawiający akceptuje aneks do posiadanej gwarancji.

Architektura

1. W przedmiarze inwestorskim nie ujęto pokrycia dachu na poziomie +14,96 (łącznie dodatkowo 90m2). Prosimy o wskazanie gdzie należy ująć brakujące ilości. 

Odp.: W cenie oferty należy ująć pokrycie dachu na poziomie +14,96. Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 
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