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Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Pismo: KC-zp.272-549/21	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa zestawu kalorymetru dla WEiP - KC-zp.272-549/21” – znak sprawy KC-zp.272-549/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. W nawiązaniu do punktu 4 SIWZ (Wymagania dodatkowe), czy zaakceptują Państwo termin dostawy do 8 mc od czasu podpisania umowy? Obecnie na rynkach międzynarodowych
zaistniała sytuacja ograniczenia dostępu do elektroniki na skutek braku półprzewodników, co skutkuje dłuższym procesem produkcyjnym. 
Odp. W odpowiedzi zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia:
Zmiana pkt 7 SWZ  na zapis:
„Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy”.

2. W nawiązaniu do projektu umowy, paragraf 5 punkt 4, czy zaakceptują Państwo ograniczenie sumy kar umownych do 10 %wartości zamówienia?
[bookmark: _GoBack]Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie sumy kar umownych.
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