
 

 
  

Gnojnik dnia: 2021-12-10 

Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

 

Pismo: RIiD.271.13.2021   

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb 

podstawowy na ”Budowa ujęcia wody w msc. Gosprzydowa - etap I - wykonanie 3-ch otworów 

wiertniczych w celu poszukiwania wód podziemnych” – znak sprawy RIiD.271.13.2021. 

Zamawiający, Gmina Gnojnik, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej 

treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

Proszę o informację czy Zamawiający posiada i udostępni mapę sytuacyjno-wysokościową terenu prac 

wraz z okolicą o promieniu 100 metrów wokół działki nr 347. Opracowanie mapy nie jest 

wyszczególnione w zakresie zadania (czynnik cenotwórczy i wymagający czasu), mapa konieczna 

będzie do opracowania Dokumentacji Hydrogeologicznej. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu prac. W przypadku konieczności jej 

opracowania – leży ona po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 2 

Wnioskuje się o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdyż termin proponowany, tj. 2 miesiące 

od podpisania Umowy nie jest realny do zrealizowania. Harmonogram w Projekcie Robót 

Geologicznych przewiduje 86 dni. Należy również doliczyć 14 dni na zgłoszenia do odpowiednich 

urzędów zamiaru przystąpienia do robót wiertniczych zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne i 

Górnicze co daje ostatecznie 100 dni - ponad 3 miesiące.  

Wykonanie PFU (?) oraz ewentualnego Planu Ruchu (?) przedłuży okres realizacji zadania o kolejnych 

kilka miesięcy, co uzależnione jest głównie od działania organów administracji. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zadania. 

 

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp 

dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia. 

Pkt. 6 SWZ otrzymuje brzmienie: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 3 miesiące od daty podpisania umowy. 



 

 
  

 

Pytanie nr 3 

Proszę o informację dotyczącą uzbrojenia działki w energię elektryczną - czy możliwe będzie 

korzystanie z energii stacjonarnej (oczywiście podlegające rozliczeniu) podczas prowadzenia 

pompowań oczyszczających i pomiarowych. W przypadku korzystania z agregatu prądotwórczego jest 

to dodatkowy czynnik cenotwórczy.. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Teren objęty zadaniem nie jest uzbrojony w sieć energetyczną. W razie takiej potrzeby  zapewnienie 

energii elektrycznej leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 4 

 Proszę o informację dotyczącą obudowy studni (przy założeniu otworów pozytywnych) - czy ma być 

wykonana powierzchniowa obudowa poszczególnych otworów (np. kręgi betonowe lub inna- jaka?) - 

proszę o podanie szczegółów, gdyż jest to czynnik cenotwórczy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zabezpieczenie otworów wiertniczych po zakończeniu prac terenowych należy wykonać zgodnie                     

z pkt. 5.2.  zatwierdzonego  projektu geologicznego. 

 

Pytanie nr 5 

 Proszę o informację czy na teren działki i do miejsc poszczególnych otworów możliwy jest dojazd 

ciężkim sprzętem - urządzenie wiertnicze, laweta, samochody dostawcze z oprzyrządowaniem 

zwłaszcza w warunkach zimowych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Dojazd do  terenu  objętego zadaniem przewidziany jest drogą gruntową. Zamawiający nie przewiduje 

trudności z dojazdem ciężkiego sprzętu w sezonie zimowym przy ujemnych temperaturach. 

 

Pytanie nr 6 

 Proszę o informację czy działka nr 347 jest własnością gminy, czy należy do osoby prywatnej. Jeśli do 

osoby prywatnej to czy gmina posiada wszelkie uzgodnienia umożliwiające wykonanie otworów 

badawczych za wodą w obrębie działki, a w konsekwencji uzyskania pozytywnych wyników 

z otworów badawczych przekształcenia ich w studnie głębinowe zlokalizowane na przedmiotowym 

terenie? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Na ten moment działka 347 w Gosprzydowej nie stanowi własności Gminy Gnojnik. Niemniej jednak 

Gmina posiada prawo do dysponowania terenem na potrzeby realizacji  przedmiotu zamówienia 

poprzez zawarte porozumienie między Gminą a właścicielem terenu. 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o informację na temat planowanej wycinki - ile przewiduje się drzew do wycięcia, czy 

konieczne jest uzyskanie zgód (zawiadomienia) na wycinkę, a jeśli tak to jak długo trwa procedura 

uzyskania pozwolenia - może to znacznie przedłużyć czas trwania całości realizacji zadania od daty 

podpisania umowy (patrz pkt.2).  

Kto składa wniosek w przypadku jeśli działka jest własnością osoby prywatnej: Wykonawca robót 

geologicznych czy właściciel posesji? Kto ponosi koszty związane z wycinką i ewentualnym 

odszkodowaniem za nią?  

W przypadku otworów negatywnych i uporządkowaniu terenu po zrealizowaniu prac czy Zamawiający 

przewiduje konieczność wniesienia rekompensaty za wycinkę i utracone drzewa?. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 



 

 
  

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. 

 

Pytanie nr 8 

Proszę o jednoznaczne określenie kryterium otworu negatywnego. W zapisach postępowania 

przetargowego oraz w Projekcie Robót Geologicznych mowa jest o uzyskaniu z każdego otworu 

minimum 3,0m3/h. Przy pompowaniu każdego pojedynczego otworu okazać się może, że taka 

wydajność zostania uzyskana (otwór pozytywny spełniający  

założenia projektowe). Jednakże ze względu na bardzo małe odległości pomiędzy zaprojektowanymi 

ujęciami (poniżej 100m) podczas pompowania poszczególnych pojedynczych otworów w ujęciu może 

dojść do ich wzajemnego negatywnego oddziaływania - współdziałania poszczególnych studni. 

Wówczas okazać się może, że zasoby eksploatacyjne dla pojedynczej studni będą znacząco niższe - 

czy wówczas pojedynczy otwór, który przy współdziałaniu całego ujęcia będzie miał niższą wydajność 

tj. poniżej 3,0m3/h należy zlikwidować i jak zostanie on odebrany przez zamawiającego – jako 

pozytywny czy negatywny?  

Bardzo mało prawdopodobne jest aby pomiędzy zaprojektowanymi otworami przy tak niedużych 

odległościach pomiędzy nimi nie doszło do ich wzajemnego oddziaływania. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Projekt robót geologicznych został opracowany przez osoby uprawnione, Zamawiający nie ma 

podstaw do kwestionowania założonych odległości pomiędzy zaprojektowanymi ujęciami. Decyzję                         

o zakwalifikowaniu otworu jako pozytywnego czy tez negatywnego zamawiający będzie podejmował 

na bieżąco na etapie ich realizacji, po weryfikacji działań i stanowiska Wykonawcy w tym zakresie                        

z wyłonionym inspektorem nadzoru inwestorskiego 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o zamieszczenie do postępowania przedmiaru robót obowiązkowego i wspólnego dla 

wszystkich potencjalnych Oferentów, który zawierał będzie wszystkie pozycje do wykonania przy 

realizacji zadania, tj. m.in: wiercenie, obsadzenie rury osłonowej, pompowania oczyszczające, 

pomiarowe i zespołowe z ewentualnym wykorzystaniem agregatów prądotwórczych, stabilizacja 

zwierciadła wody, nadzór geologiczny, chlorowanie otworów, pobór próbki i analiza wody, 

geodezyjne namierzenie otworów, obudowa studni (?), wycinka drzew (?), dokumentacja 

hydrogeologiczna, dokumentacja "inna" dla otworu negatywnego, PFU (?), Plan Ruchu (?), otwór 

negatywny, itd. Tylko przedmiar zagwarantuje rzetelne skosztorysowanie zadania. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, które co do 

swej istoty nie wymaga wskazania szczegółowego zakresu czy też wszystkich elementów i czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający nie wymaga przedłożenia kosztorysu na 

zakres objęty przedmiotowym zamówieniem 

 

Pytanie nr 10 

Czy wykonanie PFU jest konieczne na obecnym etapie - opracowanie takie powinno być wykonane 

jeszcze przed Projektem Robót Geologicznych i znacznie wyprzedzać przystąpienie do prac 

wiertniczych otworów poszukiwawczych za wodą. Jest to opracowanie czasochłonne głównie z uwagi 

na spełnienie wszystkich kryteriów opracowania wg obowiązującego Rozporządzenia.  

Studnie - poszczególne otwory są już zaprojektowane wg Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Treść PFU stanowiącego jeden z elementów zamówienia uzależniona jest od wyników na 

wykonanych otworach badawczych i ma dotyczyć dalszych etapów niezbędnych do realizacji                                   

w systemie zaprojektuj i wybuduj ujęcia wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający potwierdza konieczność opracowania PFU jako elementu przedmiotowego zamówienia. 

Podkreślić należy że PFU winno zawierać wyszczególnienie i opis dalszych działań uzgodnionych                             



 

 
  

z Zamawiającym , niezbędnych  do realizacji kompletnego ujęcia wody w systemie zaprojektuj 

i wybuduj. 

 

Pytanie nr 11 

Jaki jest przewidziany sposób rozliczenia otworu negatywnego, czy będzie to osobna pozycja 

przedmiaru? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, nie 

przewiduje się zatem wprowadzenia do zadania przedmiaru czy też  kosztorysu i rozliczania zadania 

kosztorysowo. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie Dokumentacji Hydrogeologicznej dla otworów pozytywnych 

i ewentualnie Dokumentacji Geologicznej "innej" w przypadku otworu negatywnego - czy będzie to 

osobna pozycja przedmiaru? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić,  udokumentować i potwierdzić wyniki realizacji otworów 

badawczych zgodnie z przepisami prawa. Wskazana w zapytaniu „Dokumentacja Hydrogeologiczna” 

lub „Dokumentacja Geologiczna inna” winna zostać przez Wykonawcę wykonana , jeżeli obowiązek 

jej sporządzenia na tym etapie wynika z przepisów prawa. Jeżeli powołana powyżej dokumentacja nie 

musi być wykonywana na etapie otworów badawczych, ale będzie niezbędna do realizacji kolejnego 

etapu inwestycji, wówczas zapisy o obowiązku ich wykonania winny znaleźć się w PFU, 

wskazującym obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji na etapie projektowania  i budowy 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający przewiduje na obecnym etapie prowadzonego postępowania wykonanie operatów 

wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego i na usługę wodną polegającą na poborze wody 

podziemnej, jeśli tak to czy będzie to osobna pozycja przedmiaru? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ,  udokumentować i potwierdzić wyniki realizacji otworów 

badawczych zgodnie z przepisami prawa.  Jeżeli powołane powyżej pozwolenia wodnoprawne                            

nie muszą być pozyskane  na etapie otworów badawczych, ale będą  niezbędna do realizacji kolejnego 

etapu inwestycji, wówczas zapisy o obowiązku ich pozyskania  winny znaleźć się w PFU. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ: 

 

czy Zamawiający dopuszcza warunek za spełniony wykonanie minimum 2 czyli np. 5 czy nawet 7-10 

otworów dla różnych zadań (Inwestorów) o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto, czy 

chodzi o wykonanie 2 zamówień z czego każde pojedyncze o wartości nie mniejszej niż 150 000zł 

brutto. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 



 

 
  

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał 

minimum 2 czyli np. 5 czy nawet 7-10 otworów dla różnych zadań (Inwestorów) o łącznej wartości 

(sumie wszystkich zamówień) nie mniejszej niż 150 000 zł brutto. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ § 3 pkt 2. ppkt c): 

 

czy Plan Ruchu został opracowany i stanowi integralną część prac zaprojektowanych - nie został 

dołączony do dokumentów postępowania przetargowego? 

W dalszej części SIWZ § 3 pkt 2. ppkt f) widnieje zapis: 

 

Prosimy o podanie podstawy prawnej konieczności opracowania Planu Ruchu. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany projektu umowy 

(zał. nr 7 do SWZ) w § 3 pkt 2 poprzez usunięcie ppkt f) oraz usunięcie w ppkt c) zapisu „planem 

ruchu zakładu górniczego”. 

 

Z uwagi iż otwory mają być wykonywane do głębokości nieprzekraczającej 100 m p.p.t. nie ma 

konieczności sporządzania Planu Ruchu.  

 

Pytanie nr 16 

Proszę o informację na temat istniejącego na działce nr 347 otworu (z samowypływem) - czy możliwe 

jest uzyskanie dostępu do otworu, czy według Zamawiającego może być pomiarowany i stanowić 

dodatkowy otwór obserwacyjny podczas prowadzenia robót (wiercenia, pompowania)? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Istniejący na działce otwór z samowypływem będzie udostępniony Wykonawcy. 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Gnojnik 

Janusz Filip 

/kwalifikowany podpis elektroniczny/ 
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