Kraków dnia: 2022-04-06
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-164/21 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę wirówki do przeprowadzania rozdziałów dla WIMiC” – znak sprawy KC-zp.272-164/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:
Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy? Wymagany termin realizacji (14 dni) w obecnych czasach pandemii i trudności w utrzymaniu terminowości dostaw przez producentów jest niemożliwy do zagwarantowania

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy.

W związku z udzielona odpowiedzią,  Zamawiający w następujący sposób modyfikuje treść pkt 7.1 SWZ:

Przed zmianą:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 14 dni od daty podpisania umowy

Po zmianie:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy



Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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