


Kraków dnia: 2022-05-11
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]

	
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i zmiana SWZ nr 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę wraz z uruchomieniem urządzenia dwuwiązkowego FIB-SEM, skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z działem jonowym FIB dla WIMiIP AGH - KC-zp. 272-230/22” – znak sprawy KC-zp. 272-230/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) 
wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 2
Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie: Czy ze względu na obecną sytuację i utrudnienia w światowym łańcuchu dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 189 dni?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
[bookmark: _Toc258314246]Zamawiający zmienia zapis w pkt. 7. 1 SWZ: Termin wykonania zamówienia:
z:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 168 dni od daty podpisania umowy. 
na:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 189 dni od daty podpisania umowy. 



Przedmiotowe zmiany stanowią integralną część SWZ 
i prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia.
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