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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Proszę o określenie max dopuszczalnych ilości płatności częściowych. Z umowy wynika, że taka możliwość istnieje i jest uwarunkowana "harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia i płatności", który dopuszcza fakturowanie częściowe do 90% wartości zamówienia, natomiast z powoływanej w umowie Uchwały 84/2021 wynika że będzie to jedna płatność częściowa i końcowa w sumie 2 płatności: "w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji: a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie, b) druga transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy". W związku z powyższym pytanie ile max płatności przejściowych w harmonogramie będzie dopuszczał Zamawiający.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszy Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ust.5 pkt. 2 udział własny Gminy powinien być wypłacony Wykonawcy przed wypłatą dofinansowania. Zamawiający  przewiduje płatności kwartalne ( 1 x w kwartale) przez 18 miesięcy trwania umowy zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia i płatności. Również zgodnie z ust.5 pkt 1 c wstępnej promesy o dofinansowanie "w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji: a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie, b) druga transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy"

Dlatego tez Zamawiający przewidział wypłatę wynikającą z dofinansowania przewidzianego dla Gminy Niepołomice jako przedostatnia i ostatnią płatność w harmonogramie płatności w  wysokości 50%  kwoty dofinansowania tj. ma wynosić dokładnie 1 232 500,00 zł brutto. Wartości te będą niezmienne.
Przy sporządzaniu harmonogramu  płatności należy uwzględnić  zarówno zapisy  zawarte w SWZ pkt. 4.1.
 „ Uwaga: Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi harmonogram rzeczowo -finansowy w rozbiciu kwartalnym z uwzględnieniem faktu, że przedostatnia i ostatnia płatność ma wynosić dokładnie 1 232 500,00 zł brutto. Wartości te będą niezmienne.”  jak również  zapisy paragrafu 4 ust. 3 projektu umowy ” Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.” ( art. 443 ust.2  ustawy Pzp).
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