                                                            Załącznik Nr 5 do SWZ       

Umowa  Nr FER.272….. 2022
Zawarta w dniu ……………………….. r. w Szerzynach. pomiędzy:

GMINĄ SZERZYNY z siedzibą w Szerzynach nr 521, 38-246 Szerzyny. Nip: 993-033-71-93 , zwanym  dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez: Pana Grzegorza Gotfryda – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Andrzeja Sarny

a

PRZEDSIĘBIORSTWEM / FIRMĄ ………... zwanym dalej: "Wykonawcą" reprezentowanym przez ………
Strony zawierają niniejszą umowę (zwaną w dalszej części Umową), o następującej treści:
§ 1  PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) na realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: " Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w gminie Szerzyny”.
2. Przedmiotem umowy jest: 
1. wykonanie w imieniu Zamawiającego Dokumentacji, obejmującej:
a) kompletną wielobranżową dokumentację projektową (w standardzie projektu wykonawczego), wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym uzyskanie: wszelkich opinii,  uzgodnień, warunków technicznych, zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych wraz z ustanowieniem służebności przesyłu oraz pozostawienie w gruncie infrastruktury, wszelkich innych decyzji, pozwoleń i dokumentów niezbędnych do zrealizowania robót oraz stosownych pozwoleń w zakresie odprowadzania wód. 
b) projekt techniczny dla całego wielobranżowego zamierzenia inwestycyjnego,

c) kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót,

d) dokumentację obrazującą realne koszty eksploatacyjne,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

2.  kompleksowa i całościowa realizacja robót budowlanych wraz z:

a) opracowaniem dokumentacji powykonawczej,

b) opracowaniem wytycznych eksploatacyjnych dla Zamawiającego,
c) przekazaniem Zamawiającemu kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
3. pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych 
w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r., poz. 2351 
z późn. zm.).
3. Wartość kosztorysów inwestorskich, o których mowa w pkt 1 lit. c będzie odpowiadała wartości robót budowlanych skalkulowanych przez Wykonawcę w ofercie, o której mowa w ust. 5.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w SWZ oraz Programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiących  odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy. Podana kolejność określa hierarchię wymienionych dokumentów w przypadku rozstrzygania sporów co do rozbieżności w ich treści.
5. Oferta Wykonawcy z dnia .................... stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej Umowy Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
  § 2   TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 45 dni od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Za termin zakończenia wykonania poszczególnych etapów Umowy, określonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru częściowego, z zastrzeżeniem że przedmiotem odbioru końcowego  będzie odbiór 
ostatniego etapu umowy oraz całość przedmiotu Umowy.
§ 3   DOKUMENTACJA ORAZ JEJ ODBIÓR
1. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu Umowy udzieli Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii itd., w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, koniecznych do zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Dokumentacja winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami na dzień jej odbioru.
3. Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych 
w dokumentacji projektowej tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą.

4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować i uzgadniać z Zamawiającym wykonywanie dokumentacji projektowej na każdym etapie jej opracowywania. 
5. Wykonawca w terminie do 14 dni przed określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminem zakończenia realizacji Etapu I, przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w  § 15 ust. 1 pkt 3 Umowy.
6.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w ilości:
1) w formie papierowej – 3 egz.

2) w formie elektronicznej – 1 egz. (na dysku zewnętrznym zapisanej w postaci umożliwiającej odczyt (*.pdf, *.doc, *.jpg)
7. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie przekazywanej Dokumentacji, o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia:

1) iż nie istnieją żadne wady Dokumentacji, a dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została przekazana w stanie pełnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

2) o którym mowa w § 13 ust. 9. 

8. Przekazanie Dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego i będzie potwierdzone protokołem przekazania. 
9. Zamawiający dokona sprawdzenia Dokumentacji pod względem zgodności z warunkami Umowy. W przypadku niestwierdzenia braków Zamawiający dokona odbioru Dokumentacji stosownym Protokołem Odbioru Dokumentacji.
10. W przypadku stwierdzenia braków w przekazanej Dokumentacji, Zamawiający pisemnie przedstawi swoje stanowisko, wyznaczając Wykonawcy termin na doprowadzenie do zgodności Dokumentacji z Umową nie dłuższy niż 7 dni.
11. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 10 będzie skutkowało naliczaniem kar umownych za  niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania Etapu, 
o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 Umowy.
12. Dotrzymanie przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na uzupełnienie braków Dokumentacji nie powoduje obowiązku zapłaty kary umownej, 
o której mowa w ust. 11.
13. Odbiór Dokumentacji wymaga formy pisemnej – Protokołu Odbioru Dokumentacji, podpisanego przez Strony Umowy, pod rygorem nieważności.
12. Protokół Odbioru Dokumentacji, będzie stanowił potwierdzenie zakończenia wykonania Etapu I i będzie jednocześnie potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego.
13. Odbiór Dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady. 
14. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji objętej przedmiotem Umowy 
w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie i zgodnie z tą Dokumentacją, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków we własnym zakresie i na własny koszt. 
§ 4   PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZÓR
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy, który to wniosek Wykonawca będzie uprawniony złożyć po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Dokumentacji, o którym mowa w § 3 ust. 14.
2.  Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy: ………………………
3. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po otrzymaniu pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprócz praw i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, jest uprawniony do zwoływania rad budowy 
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość rad budowy na co najmniej 1 spotkanie w miesiącu. W razie potrzeby  Inspektor Nadzoru może zwołać radę budowy częściej niż wyżej opisano.  

5. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących realizacji umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonania 
i zaawansowania prac, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

6. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w radach budowy.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników rady budowy o terminie i miejscu rady, prowadzi radę i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza najpóźniej do 3 dni od rady wszystkim osobom zaproszonym na radę.
8. Do ustaleń zapisanych w protokole rady budowy, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.
  § 5  OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi robotami.
2. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien: 
1) zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

2) strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie 
i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do niego przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3) prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, 

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany 
i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem, 

5) ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów,  

6) opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem,

7) ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości, 

8) po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

9) zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), w tym sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 
10) ponosić wszelkie koszty pozwoleń, uzgodnień, decyzji i akceptacji, których wymaga prawo.
3. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt. 

4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne specjalistyczne nadzory branżowe właścicieli sieci i instalacji. 

5. Wykonawca - przed przystąpieniem do robót - zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń i zabezpieczeń z właścicielami sieci uzbrojenia terenu.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności również: 

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

2) zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierowników robót i kierownika budowy posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, 

3) obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie w radach budowy,
4) przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót,
5) usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych dla Zamawiającego, 

7) szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji obiektu i urządzeń, 

8) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót, 

9) utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy, 
w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg, 

10) stosowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, a także stosowanie materiałów oraz wyrobów i urządzeń nowych oraz posiadających odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane Zamawiającemu na każde żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane w komplecie Zamawiającemu, 

11) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzenie w trakcie wykonywania robót;

12) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót;

13) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

14) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas  usuwania wad  w okresie gwarancji i rękojmi;

15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru;

17) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz 
z oświadczeniem Wykonawcy, że wszystkie roboty objęte Umową zostały wykonane zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidłowo i kompletnie z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;

18) Ponoszenie kosztów płatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń oraz prób 
i sprawdzeń przedmiotu umowy;

19) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego;

20) Przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem  umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 20.
21) Zgłaszanie Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 
§ 6  PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane: 

a)  osobiście przez Wykonawcę: ……………………..

b)  za pomocą podwykonawców:……… /zakres robót/ ............ /nazwa albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi/.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w pkt b) w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

· proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

· brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5;
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10.  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy i jej zmiany również wykonawcy.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
§ 7  HARMONOGRAM 

1. Integralną częścią Umowy jest złożony przez Wykonawcę oraz zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy prac, zawierający podział na poszczególne Etapy, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. 
2. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawia go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego akceptuje go lub zgłasza do niego uwagi.
3. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 Umowy.
§ 8  WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z ceną ofertową ustala się na kwotę brutto: ..................zł słownie: ...........................  .
2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbędne do jej wykonania. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków, itp. Obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejącej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarówno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1  niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności określonych 
w niniejszej Umowie oraz obowiązujących regulacjach prawnych.
§ 9  PŁATNOŚCI

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu i odebraniu poszczególnych Etapów, zrealizowanych w oparciu 
o Harmonogram finansowo-rzeczowy, na podstawie stosownych protokołów odbiorów:  
a) za zrealizowanie Etapu I na podstawie protokołu odbioru częściowego - Protokołu Odbioru Dokumentacji, o którym mowa w § 3 ust. 13 i 14,
b) za zrealizowanie kolejnych etapów na podstawie protokołów odbiorów częściowych,
c) za zrealizowanie ostatniego etapu na podstawie protokołu odbioru końcowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT: częściowych i końcowej.
3. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie:
a) odnośnie pierwszej częściowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego – Protokół Odbioru Dokumentacji, po zakończeniu Etapu I Umowy,  

b) odnośnie kolejnych częściowych faktur VAT: podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół odbioru częściowego robót budowlanych, po zakończeniu danego etapu,

c) odnośnie końcowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół odbioru końcowego, po zakończeniu ostatniego etapu umowy oraz całości przedmiotu Umowy.
4. Faktury Wykonawcy, o których mowa w ust. 2, będą płatne przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
5. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu faktury w terminie do 5 dni od dnia podpisania poszczególnych protokołów odbioru, o których mowa w ust. 1.
6. Faktury należy wystawić na adres: Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny, które jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 993-033-71-93 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Faktury należy dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby tj. Urzędu Gminy Szerzyny, 
Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny lub elektronicznie na adres mailowy szerzyny@szerzyny.pl 
7. W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą zaakceptowanych lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiającemu przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokołów odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców, faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty, w szczególności zrealizowanych przelewów bankowych. W przypadku niedoręczenia powyższych dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doręczenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tym przypadku brak zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.  Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
15. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

§ 10  ZABEZPIECZENIE
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …………….zł, słownie: ….……………………..

2. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ……………………………..…… 

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : ………………………
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i  uznania robót za należycie wykonane, 

b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub  najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy.

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych.
§ 11  GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Na wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji od dnia odbioru końcowego, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli  wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi w terminie   wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem   terminu o którym wyżej mowa, Zamawiający powinien zasięgnąć opinii  Wykonawcy. 

4. Koszty płatnych przeglądów urządzeń w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dokonał usunięcia  istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na  nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

6. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi przez okres ….. miesięcy od daty odbioru  końcowego robót. Okres rękojmi zrównuje się z okresem gwarancji.

7. Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że:

a)  w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu  gwarancji i rękojmi;

b) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych w umowie kar za zwłokę określonych w § 15.
§ 12  ODBIORY

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów częściowych będą zakończone etapy przedmiotu Umowy, zaś przedmiotem odbioru końcowego będzie zakończony ostatni etap przedmiotu Umowy oraz całość przedmiotu Umowy – zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2. Zasady odbioru częściowego dla Etapu I określają zapisy § 3 Umowy.                                

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni przed określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminem zakończenia realizacji poszczególnych Etapów, z wyłączeniem Etapu I, do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 
4. Podstawą do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, będą faktycznie zakończone roboty budowlane.
5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego/końcowego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru robót budowlanych.

6. Czynności odbioru zakończonych Etapów robót budowlanych zostaną zakończone w terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. W ramach odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty 
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a-c Umowy.
8. Z czynności odbiorów częściowych robót budowlanych i końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może przerwać czynności odbioru wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie do 
6 miesięcy od jego upływu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

b) jeżeli wady nie są istotne, a:

· wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji,  

· wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 
o których mowa w ust. 9, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

11. Wykonawca jest  zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

12. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

13. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  3 dni od dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z wpisem do Dziennika budowy.

14. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

§ 13  PRAWA AUTORSKIE

1. Z dniem dokonania zapłaty wynagrodzenia za zrealizowanie Etapu I na Zamawiającego przechodzą majątkowe prawa autorskie do opracowanej i przekazanej Zamawiającemu Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.
2. Z dniem dokonania zapłaty wynagrodzenia w oparciu o protokół odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzą majątkowe prawa autorskie do opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 .

3. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy, jak również do dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy – na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac określonych w ust. 5.

4. Z dniem dokonania zapłaty o której mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z Dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do w/w dokumentacji, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, z dniem dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji:

a) używania i wykorzystania w całości lub w części w celu realizacji technicznej,

b) trwałe lub czasowe utrwalania lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,

c) tworzenie nowych wersji adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

d) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

e) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

f) rozpowszechniania przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

g) wykorzystywania w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

h) publiczne wykonywania i publiczne odtwarzanie,

i) wprowadzanie dostarczonych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

j) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

k) przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek, modyfikacji i korzystania z przeróbek,

l) wystawianie,

m) wyświetlanie.  
6.  W ramach wynagrodzenia umownego o którym mowa w niniejszej Umowie z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu Umowy powstałego w wykonaniu niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie.

7. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie Umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu praw osobistych do przedmiotu Umowy.
8. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników egzemplarzy utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

9. Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z przekazaną dokumentacją Wykonawca składa stosowne oświadczenie.
§ 14  NADZÓR AUTORSKI
1. Wykonawca zapewni sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. Do obowiązków Projektanta w ramach nadzoru autorskiego będzie należało 
w szczególności:

a. stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji 
z dokumentacją projektową,
b. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez Zamawiającego, Wykonawcę lub Podwykonawców.
c. uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
d. wykonanie koniecznych opracowań, w tym zmian dokumentacji projektowej, których potrzeba sporządzenia wyniknęła na etapie realizacji robót budowlanych,

e. wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robót budowlanych, co Projektant dokumentować będzie przez:
(  zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej dla zakresu dot. przebudowy istniejącego uzbrojenia,

( rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują 

( wpisy do dziennika budowy, 

( protokoły lub notatki służbowe. 
§ 15   KARY UMOWNE

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w terminie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w terminie zakończenia wykonania poszczególnych Etapów Umowy, 
o których mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w terminie przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji, 
o którym mowa w § 3 ust. 5, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za  wykonanie Etapu I, określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, za każdy dzień zwłoki,
4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbiorów częściowych robót budowlanych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, określonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, za każdy dzień zwłoki,

5) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 
6) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1, 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 8 ust.1,
8) za brak doręczenia faktury w terminie określonym w § 9 ust. 6 Umowy,
w wysokości 5 000 zł,
9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 8 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty,
10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie wskazanym w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 8 ust.1,
11)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,
12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 
z regulacją w § 6 ust. 14 , w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1,
13) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 7 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,
14) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 zdanie 2 i 3 
– w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,

15) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę 
i Podwykonawcę przez cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników- za każdą osobę,
16) za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminach Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu;
17) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1. 
18) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty. 
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego 
w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 16   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności:

1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikającymi z niniejszej umowy,
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

§ 17  WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane 
z wykonywaniem czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych określonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzętu budowlanego, instalatorzy wod-kan. oraz pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty budowlane. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz podpisania przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę (zawierające informacje w tym dane osobowe służące do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia a to imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika).
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

· oświadczenia zatrudnionego pracownika;
· oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
· poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
· innych dokumentów 
zawierających informacje, w tym dane  osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane na placu budowy.
6. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego oświadczenia, o których mowa w ust. 2. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
7. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, poświadczone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte niniejszą umową, zawierającą informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
§ 18  ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.

2. Warunki zmian treści umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1) zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa  poprzez zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w poniższych przypadkach:
a) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

b) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
c) opóźnień związanych z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, na których zaprojektowano inwestycję,
d) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,
e) konieczność wykonania  prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,
f) wystąpienia siły wyższej,
g) nieprzekazania przez Zamawiającego Terenu budowy w terminie określonym 
w Umowie,
h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki określone 
w pkt 2, 
i) wystąpienia robót dodatkowych, w przypadku wystąpienia okoliczności, 
o których mowa w pkt 2 lit c.
Przedłużenie terminu wykonania prac projektowych następuje o czas obejmujący ilość dni niewykonania tych prac z wyżej wymienionych przyczyn, potwierdzonych stosowymi dokumentami, a w przypadku robót budowlanych udokumentowanych wpisem 
w dzienniku budowy i potwierdzonych stosownym wpisem przez Inspektora Nadzoru.
2) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z   jej postanowieniami,
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta, 
c)  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, wystąpienia podłoża skalnego lub innych obiektów budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta,
d) wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem inwestorskim dla robót podstawowych  a kosztorysem robót zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego zawierającego zestawienie robót zamiennych wraz z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,
e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa 
w przypadku:
a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt 2 jeżeli zmiana powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego,
b) zmiany (obniżenie lub podwyższenie) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego dotyczącego przedmiotu Umowy, Strony wprowadzą zmiany do Umowy w zakresie należnego wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez uwzględnienie obowiązującej stawki podatku oraz zmiany podatku akcyzowego dla zakresu  robót wykonywanych po dniu wejścia w życie zmiany tej stawki,
c)  zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń pracowników Wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawić rozliczenie faktycznie wypłaconego wynagrodzenia pracowników Wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie z uwzględnieniem ich zaangażowania w realizację robót. Zmianę wynagrodzenia ustala się jako różnicę pomiędzy nowym minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas należnym. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje po zakończeniu całości robót budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, mających miejsce po dacie wejścia w życie zmiany najniższego wynagrodzenia,
d) zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, w celu uwzględnienia zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie oraz osób zatrudnionych przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio wykonujących zamówienie. Wykonawca  winien przedstawić rozliczenie faktycznego wzrostu obciążenia z powyższych tytułów. Zmiana obciążenia ustala się jako różnicę pomiędzy nowymi obciążeniami wynikającymi z wyłącznie z ustawowej zmiany tych obciążeń a obciążeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje po zakończeniu całości robót budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, mających miejsce po dacie wejścia w życie tych zmian,
e) zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykonawca  winien przedstawić rozliczenie faktycznego wzrostu obciążenia 
z powyższych tytułów. Zmiana obciążenia ustala się jako różnicę pomiędzy nowymi obciążeniami wynikającymi wyłącznie z ustawowego wzrostu tych obciążeń a obciążeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy następuje, po zakończeniu całości robót budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, mających miejsce po dacie wejścia w życie tych zmian,
f) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że:
· przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się odpowiednio wzrost jak i obniżenie cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w kosztorysie inwestorskim,
· poziom wzrostu lub spadku cen materiałów związanych z realizacją zamówienia przekraczający 13,2 % w stosunku do każdego z materiałów odrębnie w oparciu o wskaźniki SECOCENBUDU obowiązujące w dniu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w stosunku do cen określonych w kosztorysie inwestorskim,
· określa się początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy od dnia po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało zapłacone, oraz wynagrodzenia już należnego za Etapy wykonane i odebrane protokolarnie ale nie zapłacone, zgodnie z warunkami Umowy przed w/w terminem (tj. w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmianę wynagrodzenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy,
· zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający rok, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z zastrzeżeniem tiretu 5, nastąpi z zastrzeżeniem tiretu 2, o wzrost cen każdego z materiałów w ilości niewbudowanej na dzień złożenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
· podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego poparty uzasadnieniem zawierającym dokładny opis podstawy proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją,
· wniosek musi zawierać dowody potwierdzające jednoznacznie, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 13,2 % w stosunku do cen lub kosztów określonych w kosztorysie inwestorskim, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
· strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może zwrócić się do drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
· wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, a w przypadku wezwania, o którym mowa powyżej, termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten liczy się od upływu terminu, o którym mowa powyżej,
· stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpłynęła na wysokość kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą Umową, uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z dowiedzionego wpływu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia na wysokość kosztów wykonania zamówienia. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do Umowy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
· maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający, nie może przekroczyć łącznie 4,2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w § 8 ust. 1 obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.
3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w 
§ 7 Umowy, powodującej zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, bądź terminu wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym będzie sporządzenie aneksu do Umowy. 
§  19   WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU

1. Umowa musi zawierać określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że 
w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

2. Umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 17 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;
3. Umowa nie może  zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, kształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
4. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać 
z zakresu robót wynikających z umowy między zamawiającym a wykonawcą,
5. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy między zamawiającym a wykonawcą,
6. Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być zgodny z terminem wynikającym z umowy między zamawiającym a wykonawcą,
7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny z zasadami wynikającymi z umowy między zamawiającym a wykonawcą.

8. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi odbyć się przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 15 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi zostać wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
11. Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości  nie wyższej niż 10 000 zł za brak wystawienia i doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 lit. f zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcą zgodnie 
z art. 439 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 20  UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, umowę ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w tym za budowę obiektu, 
w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto;
b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy,
c) ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy(Dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane. 
2. Koszt umowy, lub umów o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia,  nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych 
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. 
W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 21  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWNE

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne związane z realizacją niniejszej Umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do poddania ich rozwiązania w drodze mediacji przez mediatorów stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sądu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. 
3. W przypadku braku niezawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiającego. 
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