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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


[bookmark: _Hlk100048764]Nazwa zamówienia: 	Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania pn:”Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego – Część II”
Adres zamówienia:	Częstochowa, Dąbrowskiego 69
Nazwa zamawiającego: 	Politechnika Częstochowska
Adres zamawiającego: 	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Kody i nazwy robót budowlanych:   

[bookmark: _Hlk100048792]CPV : 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi








1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. : „Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego – Część II” Realizacja zadania wykonywana jest na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępności do budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej. 
Nadzór dotyczy wszystkich branż robót realizowanych w ramach inwestycji.
Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w istniejącym obiekcie. 

2. Zakres robót 

Szczegółowy zakres zadania : : „Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego – Część II” został opisany: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=55720&archive=true 

3. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: : „Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego – Część II” 
a) w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity ((Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414,t.j.)) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnościach, zgodnie z zakresem zadania,
b) Koordynacja pracy całego Zespołu Inspektorów Nadzoru,
c) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
d) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na każdym etapie realizacji, 
e) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
f) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
g) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania,
h) Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, 
w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego i udzielającego dofinansowania.


4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do:

Zapoznania się z PFU oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi przedsięwzięcia będącego przedmiotem nadzoru.

NA ETAPIE PROJEKTOWANIA: 

Wykonawca winien zapewnić Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do projektowania w specjalnościach:
· Architektonicznej,
· konstrukcyjno – budowlanej,
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: 
a) cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
b) elektrycznych i elektroenergetycznych
do przeprowadzenia : 
· analizy i weryfikacji dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia;
· Sprawdzenie zgodności i kompletności opracowania wstępnego przygotowanego przez Wykonawcę z wymaganiami Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz obowiązującymi przepisami, w terminie do 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji do weryfikacji,
· Sprawdzenie zgodności i kompletności opracowań projektowych tj.: projektu budowlanego i technicznego oraz pozostałych objętych zamówieniem - z wymaganiami PFU i przepisów prawa, w terminie 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji do weryfikacji.
· wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem.

NA ETAPIE WYKONAWSTWA:

· Wykonawca winien zapewnić Zespół Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami w specjalnościach:
·  konstrukcyjno – budowlanej,
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: 
a) cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
b) elektrycznych i elektroenergetycznych
· Kontroli zgodności realizacji zadania z zatwierdzoną dokumentację projektową,
· przebywanie na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 3 wizyt w tygodniu dla każdej branży, dostosowanych do godzin pracy  na Zamawiającego, tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności.
Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności znajdującej się w DPiNB PCz;   
· stawianie się na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego (w ciągu 12 godzin) jeśli będzie to konieczne dla wykonania umowy o roboty budowlane lub będzie związane z realizacją kontroli lub sprawozdawczości zadania;
· Stałej kontroli postępu rzeczowego realizacji inwestycji i opiniowania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym na wykonanie elementów inwestycji,
· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 
· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 
· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,
· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,
· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,
· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 
·  Wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 
· [bookmark: _GoBack]Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,
· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek. 

Ponadto Wykonawca (Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie upoważniony i zobowiązany do:
· Udziału w naradach dotyczących postępu robót, w których udział brać będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Projektantom oraz Wykonawcom, 
· Organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom,
·  Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
· Sporządzania na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, raportów o stanie realizacji inwestycji włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji robót z pisemnym komentarzem przedstawionych zdarzeń.
Wszelkie narady będą organizowane w godzinach pracy Zamawiającego.

5. [bookmark: bookmark13]Okres sprawowania nadzoru

        Termin wykonania usługi: zgodnie z terminami wykonania w/w zadania – tj. 15 miesięcy z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadania, bez dodatkowych roszczeń finansowych.

6. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji 
z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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