Warszawa, 27.07.2022 r.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
W Warszawie,
Ul. Wotoska 137, 02-507 Warszawa

Sygnatura postepowania: CSKDZP-2375/03/06/01/2022

Wykonawcy ubiegajacy sie o
zamoéwienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Przebudowe budynku w zakresie pomieszczen
administracyjnych zlokalizowanych na X pigtrze pawilonu giéwnego Centralnego Szpitala
Klinicznego MSWIA, dziatki ew. nr 8/7, 8/8, i 8/9 w obrebie 0116 przy ul. Wotoskiej 137 w
Warszawie.

Zamawiajacy Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, dziatajac na podstawie art. 135
ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1129), udostepnia ponizej tres¢ zapytar do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (zwanej dalej
,SWZ”) wraz z wyjasnieniami:

Pytanienr 1

Zwracamy sie z uprzejma proéba o zmiang wymagarn dotyczacych zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z 5% ceny catkowitej podanej w ofercie na 3%.

Odpowiedz (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany stosunku procentowego
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania z 5% na 3% do ceny catkowitej podanej w ofercie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza moiliwosé rozliczania sig z Wykonawca raz na miesigc? W mysl
postanowien ustawy o VAT firmy prowadzace dziatalnos¢ budowlang zobowigzane sa do rozliczania
podatku od towaréw i ustug w terminie 30 dni od dnia wykonania ustugi, a przedmiotowe deklaracje
na podatek winny by¢ sktadane raz w miesigcu. Rzadsze przeprowadzanie odbioréw skutkuje tym, iz
Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury a mimo to musi optaci¢ podatek VAT za wykonang prace.
Powyisze naraza Wykonawce na odpowiedzialno$¢ karno-skarbowg z tytutu nierozliczenia

przedmiotowego podatku.



Odpowiedz (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé miesiecznych rozliczeh z Wykonawca w wysokosci adekwatnej do
stopnia realizacji zamdwienia po zatwierdzeniu bez uwag protokotu cze$ciowego przez inspektoréw
Nadzoru Inwestycyjnego.

Pytanie nr 3

Sposob procedowania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionym w formie gotowki
okresla art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W zwigzku z powyzszym prosimy o informacje czy Zamawiajgcy
posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. $rodkéw finansowych oraz informacje w jaki sposéb
bedzie ono oprocentowane?

Odpowiedi (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajgcy posiada oddzielne konto na przechowywanie $rodkéw finansowych wniesionych jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Oprocentowanie zgromadzonych na ww. koncie
srodkéw finansowych, na dzien dzisiejszy wynosi 0%. Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajgcy
dopuszcza inne formy whniesienia zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy, w szczegolnosci
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa.

Pytanie nr4

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é czeéciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czeéci
zamoOwienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

Odpowiedz {(wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Nie, z uwagi na charakter prac Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci czesciowego zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed zakoriczeniem odbioréw prac.

Pytanie nr5

Czy Zamawiajgcy dopusci faktury czesciowe do wysokosci 90% wykonanych i potwierdzonych przez
Inspektoréw robét ?

Odpowiedz (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza wystawienia faktur czesciowych do wysokosci 90% wartosci
Zamowienia.

Przewodniczqca Komisji Przetargowej:
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