[bookmark: _Toc217461549]Wykaz Produktów Kluczowych podlegających odbiorowi w ramach poszczególnych Faz projektu zgodnie z Metodyką SAP Activate:
	Lp.
	Faza Projektu
	Produkt kluczowy 
	Podlega odbiorowi
	Forma produktu

	1. 
	Faza – Przygotowanie
	Karta Projektu
	Tak
	Dokumentacja

	2. 
	
	Powołane struktury projektowe
	Tak
	Organizacja

	3. 
	
	Kick off Projektu
	Tak
	Usługa/prezentacja

	4. 
	Faza – Projektowanie
	Koncepcja techniczna BASIS
	Tak
	Dokumentacja

	5. 
	
	Koncepcje biznesowe z uaktualnioną listą wspieranych procesów biznesowych w zakresie danego Etapu
	Tak
	Dokumentacja

	6. 
	
	Backlog 
	Tak
	Dokumentacja

	7. 
	
	Podział prac z Backlog na Spritnty – plan realizacji kolejnych faz projektu.
	Tak
	Dokumentacja

	8. 
	
	Częściowo skonfigurowany Prototyp Systemu w zakresie danego Etapu (bez modyfikacji i rozszerzeń)
	Tak
	Oprogramowanie

	9. 
	
	Raport z testów prototypu
	Tak
	Oprogramowanie

	10. 
	Faza – Realizacja
	Koncepcje Techniczne (specyfikacje programistyczne)
	Tak
	Dokumentacja

	11. 
	
	Koncepcja migracji
	Tak
	Dokumentacja

	12. 
	
	Koncepcja Autoryzacji
	Tak
	Dokumentacja

	13. 
	
	Sprinty
	Tak
	Oprogramowanie

	14. 
	
	Scenariusze Testowe 
	Tak
	Dokumentacja

	15. 
	
	Plan testów 
	Tak
	Dokumentacja

	16. 
	
	Raport z wykonania testów jednostkowych 
	Nie
	Dokumentacja

	17. 
	
	Raport z wykonania testów integracyjnych 
	Nie
	Dokumentacja

	18. 
	
	Raport z wykonania testów akceptacyjnych
	Nie
	Dokumentacja

	19. 
	
	Skonfigurowany System - Prototyp uzupełniony o modyfikacje i rozszerzenia
	Tak
	Oprogramowanie

	20. 
	
	Wykonane dwie iteracje migracji testowej
	Tak
	Usługa

	21. 
	Faza – Uruchomienie
	Plan startu produktywnego
	Tak
	Dokumentacja

	22. 
	
	Konfiguracja i modyfikacje przeniesione na system Produkcyjny
	Tak
	Oprogramowanie

	23. 
	
	Szkolenia Train the Trainer
	Tak
	Usługa

	24. 
	
	Migracja produktywna
	Tak
	Usługa

	25. 
	
	Instrukcje stanowiskowe
	Tak
	Usługa

	26. 
	
	Szkolenia użytkowników końcowych 
	Tak
	Usługa

	27. 
	
	Plan Wsparcia po starcie 
	Tak
	Dokumentacja

	28. 
	
	Protokół Zakończenia okresu Wsparcia po starcie
	Tak
	Dokumentacja

	29. 
	
	Dokumentacja konfiguracji
	Tak
	Dokumentacja

	30. 
	
	Dokumentacja techniczna modyfikacji programistycznych
	Tak
	Dokumentacja



