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Akademia Górniczo - Hutnicza
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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa układu do pomiarów elektrochemicznych ze zintegrowanym modułem dla WIMiC - KC-zp.272-435/22” – znak sprawy KC-zp.272-435/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Czy Zamawiający zaakceptuje termin realizacji dostawy do 105 dni (15 tygodni) od daty podpisania umowy?
Producent urządzenia z powodu pandemii ma duże opóźnienia w produkcji, spowodowane bezpośrednio problemami z łańcuchem dostaw podzespołów niezbędnych do produkcji urządzeń. Na dziś nie ma możliwości uzyskania krótszego terminu dostawy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 105 dni.



Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt 7 SWZ w następujący sposób
zamiast:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 56 dni od daty podpisania umowy. 
powinno być:
[bookmark: _GoBack]Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 105 dni od daty podpisania umowy. 
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