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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z podziałem na 2 zadania: "Integracja aptek szpitalnych w centralną aptekę szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny" i "Utworzeniem pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu"” – znak sprawy SZW/DZP/54/2022.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
W jaki sposób Zamawiający przewiduje wynagrodzenie dla Inspektora, jeśli na etapie realizacji przedmiotu Umowy, wady projektowe, uniemożliwią lub wstrzymają na dłuższy czas realizacje robót budowlanych i tym samym usługi świadczone przez inspektora nie będą wprost powiązane z postępem robót budowlanych?
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej mamy powody zakładać ryzyko wystąpienia powyższej sytuacji.
Wnosimy o uwzględnienie w zapisie umowy płatności ryczałtowego wynagrodzenia dla inspektora w co miesięcznych odstępach, niezależnie od postępu robót lub w przypadku gdy świadczenie usług przez IN nie jest możliwe z powodów od niego nie zależnych uwzględnienie wynagrodzenia za gotowość do świadczenia usługi.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje płatności za gotowość do świadczenia usług.
Pytanie 2:
W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczanie Wykonawcy (np. zawansowanie procentowe pozycji przedmiarowych / zaawansowanie wg wykazu cen / tabela elementów skończonych / itp.)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Rolą nadzoru będzie ustalenie sposobu rozliczeń częściowych należnego wykonawcy wynagrodzenia. Oczywiście dla celów rozliczeniowych, rozsądnie byłoby opierać się na procentowym zaawansowaniu pozycji przedmiarowych, bowiem wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć przedmiar właśnie pod kątem obliczeń wynagrodzenia częściowego, pomimo, że wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

Pytanie 3:
Wnosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w projekcie Umowy oraz w SWZ wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, co zgodnie z art. 452 ust. 3 może być ustalone, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający powinien opisać w SWZ lub innych dokumentach zamówienia. Zważywszy na to, że SWZ oraz inne dokumenty zamówienia nie posiadają takiego uzasadnienia, zgodnie z Art. 452 ust. 2, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie powinna przekraczać 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający w tym zakresie modyfikuje treść dokumentacji przetargowej – zmieniając wysokość zabezpieczenia z 10 % na 5%.

Pytanie 4:
- Dotyczy projektu Umowy:
Zamawiający w projekcie Umowy w § 5 pkt. 1 wskazał, iż dniem rozpoczęcia wykonywania usług Inspektora jest dzień zawarcia niniejszej Umowy i obowiązuje do dnia zakończenia i rozliczenia Inwestycji. Ponieważ zgodnie ze wzorem Umowy §9 pkt. 4 w przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowalne z Wykonawcą i odstąpieniu przez Zmawiającego od niniejszej Umowy Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej usługi do dnia odstąpienia części Umowy, wnosimy o wskazanie za jakie elementy oraz na jakich zasadach (w szczególności w jakiej wysokości i w jakim terminie) będzie uiszczona płatność dla Inspektora w takim przypadku
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z wykonawca robót budowlanych, nie dojdzie do przekazania terenu budowy, zatem Inspektor nie rozpocznie wykonywania usług, wiec za gotowość do jej wykonania nie będzie naliczane wynagrodzenie.


Pytanie 5:
- Dotyczy § 15 pkt. 1 projektu Umowy:
Z uwagi na to, iż Zamawiający dopuszcza przedłużenie okresu realizacji Inwestycji, co wskazuje w projekcie Umowy § 15 pkt. 1, wnosimy o uwzględnienia w zapisach Umowy art. 439 PZP.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Jak SWZ maksymalnie w umowie termin jest do 12 miesięcy.

Pytanie 6:
- Dotyczy § 8 projektu Umowy:
W celu prawidłowej kalkulacji ceny, uwzględnieniu potencjalnego ryzyka jakie może wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wnosimy o udostępnienie na obecnym etapie postępowania wzoru Umowy z Wykonawcą, który jest wskazany w § 8 projektu Umowy jak załącznik do Umowy właściwej.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Linki wskazane w treści odpowiedzi poniżej.
[bookmark: _GoBack]Jednocześnie wskazujemy, że umowa może ulec zmianie, lecz nie w sposób zasadniczy, bowiem zamawiający będzie prowadził negocjacje z wolnej ręki celem wyboru wykonawcy.

Pytanie 7:
 W związku z publikacją SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) w postępowaniu jak wyżej, zwracamy się prośbą do Zamawiającego o odpowiedź na poniższe pytanie: 
W SWZ Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.1. Zamawiający umieścił adres (link) do dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia. 
Prosimy o potwierdzenie czy zamieszczona pod wskazanym adresem dokumentacja jest prawidłowa i dotyczy przedmiotowego postępowania.



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Prace związane z dokończeniem  modernizacji i przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wykonać na podstawie  projektu wykonawczego znajdującego się na stronie szpitala w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – SZW/DZP/93/2020 – link http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=51542&archive=true oraz dokumentacji powykonawczej wykonanych prac oraz aktualizacji dokumentacji projektowej- rewizja branży sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej znajdującego się na stronie szpitala w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – SZW/DZP/55/2022 – link http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=57231&archive=true.
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