


Bydgoszcz dnia: 2022-12-21

10WSzKzP SPZOZ
Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]

	
Sprawa nr: 174/2022
[bookmark: _GoBack]Pismo: 9959/22

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowy pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji oraz Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii w zakresie "zaprojektuj i wykonaj"” – znak sprawy 174/2022.
Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Proszę o udostępnienie do wglądu Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej szpitala z postanowieniem (lub postanowieniami) Komendanta Straży Pożarnej w sprawie zgody na odstępstwa określone w przepisach techniczno - budowlanych.
Odpowiedź: Zamawiający przesłał na stronę internetową prowadzonego postepowania oraz na platformę e-propublico.pl ekspertyzę techniczną ppoż Szpitala.

	Pytanie nr 2
W związku z bieżącym okresem świąteczno-noworocznym i ograniczeniami z niego wynikających zgłaszamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. na dzień 13.01.2023 r. Wiele firm i pracowników nie pracuje lub pracuje w ograniczonym zakresie w tym okresie, co powoduje znaczne trudności w starannym przygotowaniu oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

	Pytanie nr 3
Biorąc pod uwagę aspekty formalne oraz technologię niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, w naszej ocenie terminy podane w SWZ oraz załączniku nr 10 są niemożliwe do dotrzymania. W związku z powyższym zgłaszamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla zadania częściowego: 1 do 270 dni oraz zadania częściowego: 2 do 360 dni.  Ponadto zapis w SWZ mówi o terminie wykonania zadania częściowego: 1 do 90 dni od daty zawarcia umowy, zadania częściowego: 2 do 135 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast zapisy w załączniku nr 10 są skonstruowane tak, że ten termin może być dłuższy niż założony w SWZ i zależy nie tylko od dnia podpisania umowy, ale także od dnia protokolarnego przekazania placu budowy po akceptacji projektu. Prosimy o doprecyzowanie tych zapisów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie rozliczany z terminów ujętych w §7 projektu umowy.
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Wykonano w 2 egz. na 1 ark.
Egz. 1 – a/a kancelaria
Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5
Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449
data: 21.12.2022 r.
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