Załącznik nr 4 do SWZ     
                                                                                                                                                                               Załącznik nr 5 do umowy


WARUNKI ORGANIZACJNE

[bookmark: _GoBack]Zad. nr 1  - Wymiana, montaż okien i drzwi w budynkach szpitala


1. Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy określony w dokumentacji
i specyfikacji technicznej w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Fakt ten zostanie odnotowany w zeszycie postępu robót/dzienniku budowy.
2. Termin zakończenia realizacji robót ustala się na  ………..  dni  liczony od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Przez zakończenie robót rozumie się dzień podpisania przez obie strony Protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. 
3. Wymiana stolarki (tj. demontaż starej stolarki, montaż nowej - zamocowanie, uszczelnienie, regulacja, oblistwowanie (na całym obwodzie), powinno zakończyć w danym miejscu w tym samym dniu w którym rozpoczęto wymianę.
4. Wykonawca najpóźniej w ciągu 5 dni przed rozpoczęciem robót polegających na wymianie stolarki powiadomi Zamawiającego w celu powiadomienia użytkowników i ustaleniu harmonogramu ich wymiany. 
5. Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U.2022.699 z późn. zm.), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego. Protokół zdawczy podpisuje osoba nadzorująca umowę.
6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczenia  zewnętrznego i wewnętrznego miejsca robót, uprzątnięcia pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w przypadku jego zabrudzenia lub zaśmiecenia - niezwłocznie po zakończeniu robót w danym dniu.

