Załącznik nr 1

Znak sprawy: ZP.271.38.2023
Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Niepołomice w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg gminnych 
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadań inwestycyjnych a  także współpracę z Zamawiającym w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót - wymagań zamawiającego, polegających na: wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczeniu robót w oparciu o zatwierdzony kosztorys  oraz wykonaniu robót w terminie ustalonym w umowie.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadań:
Zadanie częściowe nr 1: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomiróg od centrum sołectwa w kierunku drogi krajowej 94”. Szacowany czas trwania inwestycji od momentu przekazania placu budowy 12 miesięcy. Zakres robót, nad którymi ma być sprawowany nadzór jest określony w zamówieniu znak: ZP.271.9.2023 nr ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP 00196559/01 z dnia 27.04.2023 r.  opublikowanym w BIP na stronie http://www.niepolomice.eu     link: http://przetargi.propublico.pl   

Zadanie częściowe nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650km". Szacowany czas trwania inwestycji 10 miesięcy (od 02.01.2024 do 31.10.2024) Zakres robót, nad którymi ma być sprawowany nadzór jest określony w zamówieniu znak: ZP.271.30.2023 nr ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP 00459582/01 z dnia 24.10.2023 r.  opublikowanym w BIP na stronie http://www.niepolomice.eu     link: http://przetargi.propublico.pl   

Zadanie częściowe nr 3: „Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej wewnętrznej ul. Pociągów Pancernych w Niepołomicach”. Szacowany czas trwania inwestycji maksymalnie 11 miesięcy. Inwestycja w trakcie składania dokumentów do pozwolenia na budowę.
Zadanie częściowe nr 4: „Rozbudowa drogi gminnej 560384K ul. Akacjowej zlokalizowanej na dz. nr. 326 i 340/1 na długości około 1,16 km w Niepołomicach z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową.” Szacowany czas trwania inwestycji maksymalnie 18 miesięcy (z tym, że odcinek od ul. Kolejowej do ulicy Brzeskiej w terminie do 31.12.2024 r.). Inwestycja w trakcie składania dokumentów do decyzji ZRiD  (rygor natychmiastowej wykonalności)

Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności realizację projektu budowlanego i wykonawczego
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę/ decyzji ZRiD,
3) reprezentowanie zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową o roboty budowlane, dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę/ decyzją ZRiD, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
7) opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
8) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez wykonawcę robót lub jego podwykonawcę w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych,
9) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów częściowych) jak i końcowego wykonanego przez wykonawcę robót i przekazania do użytkowania,
10) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez wykonawcę robót i jego podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia (rozliczeń) robót objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez wykonawcę robót,
11) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót), tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez wykonawcę robót, z tym co rzeczywiście zostało wykonane,
12) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
13) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami,
14) kontrola terminowości wykonywania robót, poprzez monitorowanie postępu robót i sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania oraz zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
15) ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
16) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum trzy razy w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
17) zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach oraz bieżące informowanie zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji
18) udział w radach budowy organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót oraz prowadzenie dokumentacji z tych narad,
19) udział w komisjach powoływanych przez zamawiającego
20) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień, dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań
21) informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych
22)  kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska,
23) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem,
24) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
25) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
26) składanie Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji. W szczególności sprawozdanie powinno zawierać informacje dot.: postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych panujących w terminie objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności związanych z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu Wykonawcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją zamówienia wraz z dokumentacją zdjęciową ( zdjęcia opisane co najmniej datą wykonania). Sprawozdania powinny być wysyłane drogą elektroniczną Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca, którego dotyczą, w terminie do 5 dni roboczych a po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę robót budowalnych przekazane w formie papierowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym, przy czy zdjęcia te winny być ujęte w porządku chronologicznym, pogrupowane w folderach oraz opisane co najmniej datą sporządzenia.
27) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach powykonawczych, zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego,
28) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności (przygotowanie pisemnego potwierdzenia) przygotowanych przez wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z Ustawy prawo budowlane i dokumentacji technicznej;
29) pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie zamawiającego, przy czym czas pracy osób świadczących usługę winien wyglądać następująco: - Inspektor Nadzoru (główny koordynator) - w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i zamawiającego - nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu, - Inspektorzy nadzoru branżowi  - w czasie prowadzenia robót w swojej branży, przy czym konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do zamawiającego,
30) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie (okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi min 5 lat od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy);
31) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
32) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizacje prac budowlanych.

Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji
b)  Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne,
c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują jakiekolwiek prace na rzecz generalnego wykonawcy robót budowlanych,
d) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub miejsce spotkań, oraz wszelkie materiały i sprzęty potrzebne do prawidłowej realizacji umowy.
e) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania,
f) Wszelkie materiały, przedmiotu i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy
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