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Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście 
  

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca  

osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych  

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca  

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła  

umowę w sprawie zamówienia publicznego  

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i odbierania 

dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym  

Roboty budowlane –roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /…/ 

(art. 2 ust. 1 pkt 1)  

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego  

Usługa – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawa  

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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CZĘŚĆ I – OPISOWA 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań i wytycznych 

dotyczących wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Poprawa infrastruktury 

drogowej w miejscowości Łubienica-Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy 

Pokrzywnica”. Remont dróg ma na celu unowocześnienie, uwspółcześnienie, trwałe ulepszenie istniejących 

dróg gminnych. Przedsięwzięcie obejmuje: 

 

1. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pokrzywnica 

 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego i będzie stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym. Program służy 

ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej 

oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę 

powinna obejmować całość zadania, tj. roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do 

przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania. Oferta 

powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie 

także te prace dodatkowe takie jak kolizje z infrastrukturą techniczną czy projekty kanałów technologicznych, 

jeżeli będą wymagane, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne do wykonania przedmiotowej 

inwestycji, niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania, jak również dla uzyskania 

gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

 

1. Opis stanu istniejącego  
 

Przedmiotowe drogi gminne o nawierzchni nieutwardzonej znajdują się w obrębie granic ewidencyjnych Gminy 

Pokrzywnica. Przedsięwzięcie polegające na remoncie realizowane będzie w obrębie działek należących do 

Gminy Pokrzywnica (do uzyskania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, potrzebne 

będzie pisemne oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wójta Gminy 

Pokrzywnica) oraz na terenie działek prywatnych właścicieli jeżeli zajdzie taka potrzeba. W takim przypadku 

koniecznym będzie podział i wykup gruntów zgodnie z puntem 3.1 niniejszego PFU. Na terenie dróg występuje  

uzbrojenie terenu w postaci infrastruktury podziemnej i w zależności od lokalizacji może to być: sieć 
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wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, telekomunikacyjna, teletechniczna, elektryczna, oraz różnego 

rodzaju przyłącza, etc.  

1.1 Lokalizacja dróg:  
1. Droga w miejscowości Dzierżenin 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej – brak numeru drogi): 

– obręb 0006 dz. nr 180 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 340310W): 

– obręb 0006 dz. nr 165/1, 

– obręb 0006 dz. nr 190/6 

 

❖ Działki należące do Gminy Pokrzywnica (nieruchomość, na której planowana jest budowa drenażu 
rozsączającego wody opadowe): 

– obręb 0006 dz. nr 223 

2. Droga w miejscowości Łępice: 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 0731040): 

– obręb 0013 dz. nr 48 

❖ Działki prywatne: 

– obręb 0013 dz. nr 44, 

– obręb 0013 dz. nr 56 

3. Droga w miejscowości Zaborze: 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 0731063): 

– obręb 0035 dz. nr 52/1 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 3410W): 

– obręb 0035 dz. nr 37, 

– obręb 0035 dz. nr 45/2, 

– obręb 0035 dz. nr 52/2, 

– obręb 0035 dz. nr 53/2 

4. Droga w miejscowości Witki:  

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 0731032): 

– obręb 0033 dz. nr 10, 

– obręb 0033 dz. nr 48 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej – brak numeru drogi): 

– obręb 0033 dz. nr 41 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 3408W): 
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– obręb 0033 dz. nr 61 

❖ Działki prywatne: 

– obręb 0033 dz. nr 22, 

– obręb 0033 dz. nr 39, 

– obręb 0033 dz. nr 47 

5. Droga w miejscowości Pobyłkowo Duże: 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 340315W): 

– obręb 0025 dz. nr 123, 

– obręb 0025 dz. nr 225, 

– obręb 0025 dz. nr 272/1 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 0731112): 

– obręb 0025 dz. nr 184 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 0731113): 

– obręb 0025 dz. nr 272/1 

6. Droga w miejscowości Łubienica-Superunki: 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 0731060): 

 – obręb 0016 dz. nr 101 

❖ Działki prywatne: 

– obręb 0016 dz. nr 81/1, 

– obręb 0016 dz. nr 82/4, 

– obręb 0016 dz. nr 84/1, 

– obręb 0016 dz. nr 107, 

– obręb 0016 dz. nr 108, 

– obręb 0016 dz. nr 114 

7. Droga w miejscowości Olbrachcice: 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 0731059): 

– obręb 0023 dz. nr 278 

8. Droga w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna: 

❖ Działki drogowe (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 340339W): 

– obręb 0028 dz. nr 208 

 

W obecnej formie przedmiotowe odcinki dróg pełnią głównie funkcję komunikacyjną dla mieszkańców 

przyległych terenów. Teren zabudowy jest różnorodny z przewagą zabudowy o charakterze rolnym. 
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Nawierzchnie na drogach w większości gruntowych lub utwardzonych kruszywem sypkim, są uszkodzone, z 

zarośniętymi poboczami i wymagają modernizacji.  

 

1.2 Istniejące szerokości nawierzchni dróg.      

  
1. Droga w miejscowości Dzierżenin: 

Posiada nawierzchnię gruntową piaszczystą doziarnioną kruszywem o szerokości od około 3,50m do 5,00m. 

 

2. Droga w miejscowości Łępice: 

Posiada nawierzchnię gruntową doziarnioną kruszywem o szerokości od około 3,50m do 4,50m. 

 

3. Droga w miejscowości Zaborze: 

Posiada nawierzchnię gruntową piaszczystą doziarnioną kruszywem o szerokości od około 3,50m do 4,50m. 

 

4. Droga w miejscowości Witki: 

Posiada nawierzchnię gruntową doziarnioną kruszywem o szerokości od około 3,00m do 4,00m. W niektórych 
miejscach droga przebiega po gruncie organicznym. 

 

5. Droga w miejscowości Pobyłkowo Duże: 

Posiada nawierzchnię gruntową piaszczystą doziarnioną kruszywem o szerokości od około 3,50m do 5,00m. 

 

6. Droga w miejscowości Łubienica-Superunki: 

Posiada nawierzchnię gruntową piaszczystą doziarnioną kruszywem o szerokości od około 3,00m do 4,00m. 

W niektórych miejscach droga przebiega po gruncie organicznym. 

 

7. Droga w miejscowości Olbrachcice: 

Posiada nawierzchnię gruntową doziarnioną kruszywem o szerokości około 3,00m. 

 

8. Droga w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna: 

Posiada nawierzchnię gruntową piaszczystą doziarnioną kruszywem o szerokości od około 3,50m. W 

niektórych miejscach droga przebiega po gruncie organicznym. 
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2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót 

budowlanych  
  

Remont drogi nr 1 w miejscowości Dzierżenin:  

Od km 0+000 do km 0+595: 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej drogi z doprowadzeniem podłoża do nośności 
G1 – w śladzie istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm – w śladzie istniejącej drogi, 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża projektowanej drogi z doprowadzeniem podłoża do 
nośności G1 – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 15cm – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20 cm – poza śladem istniejącej 
drogi,  

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i szerokości od 3,00m do 4,00m, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości od 
3,00m do 4,00m, 

− usunięcie darni z poboczy istniejącej drogi z wywiezieniem urobku do 5 km,  

− wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 15cm i szerokości 0,50m, 

− regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej, jeżeli zajdzie taka konieczność (sieć 
wodociągowa, energetyczna, teletechniczna), 

− wykonanie koryta ściekowego betonowego, 

− wykonanie kolektora wód deszczowych o średnicy kanału deszczowego 315mm, 

− wykonanie studni rewizyjnych, 

− wykonanie/montaż drenażu rozsączającego, 

− wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami do kolektora wód deszczowych 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Dzierżenin, w śladzie istniejącej drogi przedstawia 
się następująco:           

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 

- istniejąca konstrukcja jezdni po profilowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Dzierżenin, na poszerzeniach projektowanej drogi 
przedstawia się następująco:         

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 
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- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 15cm, 

- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 

 

Orientacyjna długość odcinka ok. 595 m.b. 

Remont drogi nr 2 w miejscowości Łępice:  

Od km 0+000 do km 0+667: 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej drogi z doprowadzeniem podłoża do nośności 
G1 – w śladzie istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm – w śladzie istniejącej drogi, 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża projektowanej drogi z doprowadzeniem podłoża do 
nośności G1 – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr.15cm – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20 cm – poza śladem istniejącej 
drogi,  

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i szerokości 4,00m, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 4,00m, 

− usunięcie darni z poboczy istniejącej drogi z wywiezieniem urobku do 5 km,  

− wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 15cm i szerokości 0,50m, 

− wykonanie w obrębie pasa drogowego wyprowadzenia do zjazdu na posesje z kruszywa łamanego, 

− regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej jeżeli zajdzie taka konieczność (sieć 
wodociągowa, teletechniczna), 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Łępice, w śladzie istniejącej drogi przedstawia się 
następująco:           

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 

- istniejąca konstrukcja jezdni po profilowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Łępice, na poszerzeniach projektowanej drogi 
przedstawia się następująco:         

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 15cm, 
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- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 

 

Orientacyjna długość odcinka ok. 667 m.b. 

 

Remont drogi nr 3 w miejscowości Zaborze:  

Od km 0+000 do km 0+574: 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej drogi z doprowadzeniem podłoża do nośności 
G1 – w śladzie istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm – w śladzie istniejącej drogi, 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża projektowanej drogi z doprowadzeniem podłoża do 
nośności G1 – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 15cm – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20 cm – poza śladem istniejącej 
drogi,  

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i szerokości 4,00m, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 4,00m, 

− usunięcie darni z poboczy istniejącej drogi z wywiezieniem urobku do 5 km,  

− wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 15cm i szerokości 0,50m, 

− regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej jeżeli zajdzie taka konieczność (sieć 
wodociągowa, teletechniczna, energetyczna), 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Zaborze, w śladzie istniejącej drogi przedstawia 
się następująco:           

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 

- istniejąca konstrukcja jezdni po profilowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Zaborze, na poszerzeniach projektowanej drogi 
przedstawia się następująco:         

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 15cm, 

- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 
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Orientacyjna długość odcinka ok. 574 m.b. 

 

Remont drogi nr 4 w miejscowości Witki:  

Od km 0+000 do km 0+394: 

− wykonanie korytowania podłoża istniejącej drogi gruntowej na głębokość 35cm z wykonaniem stabilizacji 
podłoża gruntowego do nośności G1 - w miejscu przebiegu drogi po gruncie organicznym, 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu pod nowym przebiegiem jezdni i pobocza, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 30cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-63mm) gr. 20cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

− profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej drogi z doprowadzeniem podłoża do nośności G1 – w śladzie 
istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm – w śladzie istniejącej drogi, 

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i szerokości od 3,00m do 3,50m, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości od 

3,00 do 3,50m, 

− usunięcie darni z poboczy istniejącej drogi z wywiezieniem urobku do 5 km,  

− wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 15cm i szerokości 0,50m, 

− wycinka kolidujących drzew, 

− regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej jeżeli zajdzie taka konieczność (sieć 
wodociągowa, teletechniczna, energetyczna), 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Witki, w śladzie istniejącej drogi przedstawia się 
następująco:           

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 

- istniejąca konstrukcja jezdni po profilowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Witki, w śladzie przebiegu drogi po gruncie 
organicznym przedstawia się następująco:         

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 
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- podbudowa z kruszywa łamanego (0-63mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 30cm, 

- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 

 

Orientacyjna długość odcinka ok. 394 m.b. 

 

Remont drogi nr 5 w miejscowości Pobyłkowo Duże:  

Odcinek od km 0+000 do km 0+389: 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej drogi z doprowadzeniem podłoża do nośności 
G1 – w śladzie istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm – w śladzie istniejącej drogi, 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża projektowanej drogi z doprowadzeniem podłoża do 
nośności G1 – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 15cm – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20 cm – poza śladem istniejącej 
drogi,  

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i szerokości 4,50m, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.  4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 4,50m, 

− usunięcie darni z poboczy istniejącej drogi z wywiezieniem urobku do 5 km,  

− wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 15cm i szerokości 0,50m, 

− wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego oraz kruszywa łamanego, 

− regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej jeżeli zajdzie taka konieczność (sieć 
wodociągowa) 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Pobyłkowo Duże, w śladzie istniejącej drogi 
przedstawia się następująco:         
  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 

- istniejąca konstrukcja jezdni po profilowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Pobyłkowo Duże, na poszerzeniach projektowanej 
drogi przedstawia się następująco:         

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 
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- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 15cm, 

- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 

 

Orientacyjna długość odcinka ok. 389 m.b. 

 

Remont drogi nr 6 w miejscowości Łubienica-Superunki:  

Odcinek od km 0+000 do km 0+569: 

− wykonanie korytowania podłoża istniejącej drogi gruntowej na głębokość 35cm z wykonaniem stabilizacji 
podłoża gruntowego do nośności G1 - w miejscu przebiegu drogi po gruncie organicznym, 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu pod nowym przebiegiem jezdni i pobocza, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 30cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-63mm) gr. 20cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

− profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej drogi z doprowadzeniem podłoża do nośności G1 – w śladzie 
istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm – w śladzie istniejącej drogi, 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża projektowanej drogi z doprowadzeniem podłoża do 
nośności G1 – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 15cm – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20 cm – poza śladem istniejącej 
drogi,  

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i szerokości 3,00m, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 3,00m, 

− usunięcie darni z poboczy istniejącej drogi z wywiezieniem urobku do 5 km,  

− wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 15cm i szerokości 0,50m, 

− regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej jeżeli zajdzie taka konieczność (sieć 
wodociągowa, teletechniczna), 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Łubienica-Superunki, w śladzie istniejącej drogi 
przedstawia się następująco:         
  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 
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- istniejąca konstrukcja jezdni po profilowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Łubienica-Superunki, na poszerzeniach 
projektowanej drogi przedstawia się następująco:       
  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 15cm, 

- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Łubienica-Superunki, w śladzie przebiegu drogi 
po gruncie organicznym przedstawia się następująco:      
   

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-63mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 30cm, 

- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 

 

Orientacyjna długość odcinka ok. 569m.b. 

 

Remont drogi nr 7 w miejscowości Olbrachcice:  

Odcinek od km 0+000 do km 0+161: 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej drogi z doprowadzeniem podłoża do nośności 
G1, 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu pod nowym przebiegiem jezdni, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm – w śladzie projektowanej 
drogi, 

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i szerokości 3,00m, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 3,00m, 

− usunięcie darni z istniejących poboczy istniejącej drogi z wywiezieniem urobku do 5 km,  

− regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej jeżeli zajdzie taka konieczność (sieć 
wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna) 
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Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Olbrachcie, w śladzie istniejącej drogi przedstawia 
się następująco:           

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 

- istniejąca konstrukcja jezdni po profilowaniu 

Droga na początkowym odcinku o długości 90 m.b. procedowana jest obecnie do poszerzenia o 3 metry 
szerokości i należy przewidzieć wykonanie jezdni na szerokości ok. 5 metrów wraz z poboczami 0,50m. 

Orientacyjna długość odcinka ok. 161 m.b. 

 

Remont drogi nr 8 w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna:  

Odcinek od km 0+005 do km 0+659: 

− wykonanie korytowania podłoża istniejącej drogi gruntowej na głębokość 30cm z wykonaniem stabilizacji 
podłoża gruntowego do nośności G1 - w miejscu przebiegu drogi po gruncie organicznym, 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu pod nowym przebiegiem jezdni i pobocza, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 30cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-63mm) gr. 20cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 15cm - w miejscu przebiegu drogi po gruncie 
organicznym, 

profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej drogi z doprowadzeniem podłoża do nośności G1 – w śladzie 
istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20cm – w śladzie istniejącej drogi, 

− korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża projektowanej drogi z doprowadzeniem podłoża do 
nośności G1 – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 15cm – poza śladem istniejącej drogi, 

− wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20 cm – poza śladem istniejącej 
drogi,  

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i szerokości 3,00m, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 3,00m, 

− usunięcie darni z poboczy istniejącej drogi z wywiezieniem urobku do 5 km,  

− wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 15cm i szerokości 0,50m, 

− regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej (sieć kanalizacji sanitarnej regulacja 
wysokościowa studni rewizyjnych w ilości 6 szt.) 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna, w śladzie istniejącej 
drogi przedstawia się następująco:         
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- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 20cm, 

- istniejąca konstrukcja jezdni po profilowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna, na poszerzeniach 
projektowanej drogi przedstawia się następująco:       
  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 15cm, 

- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla w/w drogi w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna, w śladzie przebiegu 
drogi po gruncie organicznym przedstawia się następująco:      
   

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 15cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego (0-63mm) o gr. 20cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o gr. 30cm, 

- istniejący grunt rodzimy – doprowadzić do nośności gruntu G1 

 

Orientacyjna długość odcinka ok. 654 m.b. 

 

Przyjęta konstrukcja ma charakter wstępny i orientacyjny, a ostateczna technologia wykonania podbudowy 

powinna być dostosowana do warunków gruntowych, natężenia ruchu, oraz powinna spełniać wymagania, dla 

celu któremu ma służyć. Materiały budowlane należy zastosować w odniesieniu do aktualnych przepisów 

techniczno-budowlanych. Wytyczne dotyczące remontu dróg przedstawiono w dalszej części Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Wymienione parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego 

poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.  
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne  
 

W przypadku braku dostępności pasa drogowego, Zamawiający dokona na własny koszt stosownego podziału 

i wykupu nieruchomości, w celu zapewnienia zachowania zakładanych parametrów geometrycznych 

projektowanych dróg.  

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane polegające na remoncie infrastruktury drogowej 

przedmiotowych dróg gminnych należy uzyskać wymagane prawem warunki, decyzje, postanowienia, opinie 

oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o rodzaju koniecznych do 

pozyskania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonawca także 

samodzielnie zdecyduje, biorąc pod uwagę fakt uporządkowania zakresu pojęciowego jakim jest „remont”, na 

które wystąpi o zgłoszenie robót lub też odstąpi od konieczności uzyskania stosownych zgód. Wykonawca w 

szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca 

zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego/Użytkownika również do uzyskania:  

− opinie/uzgodnienia i decyzje konserwatorskie, jeżeli w obszarze objętym inwestycją występują tego typu 
obiekty,  

− opinie/uzgodnienia i decyzje archeologiczne, jeżeli w obszarze objętym inwestycją występują tego typu 
obiekty, 

− oceny wodnoprawnej, jeśli będzie wymagana,  

− operatu/pozwolenia wodnoprawnego w przypadku konieczności ingerencji w urządzenia wodne związane 
bezpośrednio z remontowanymi drogami,  

− badania archeologiczne, jeżeli w obszarze objętym inwestycją występują tego typu obiekty,  

− warunków technicznych na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, jeżeli taka wystąpi, 

− oraz wszystkich pozostałych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia decyzji, badań oraz 
pozwoleń.  

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie 

zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do 

uzyskania stosownego pozwolenia na realizowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

Wykonawca po zakończeniu robót powinien opracować i wprowadzić stałą organizację ruchu, dla dróg, dla 

których będzie ona wymagana Polskim prawem. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.  
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Kadra Wykonawcy powinna:  

1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac  

2) posiadać aktualne badania lekarskie  

3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac  

 

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne  
  

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim 

wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na terenie których 

prowadzone będą prace. Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie 

pasów drogowych. W tym celu zobowiązany jest do wykonania i wprowadzenia na czas prowadzenia robót 

Projektu Czasowej Organizacji Ruchu oraz pozyskania wymaganych prawem opinii i uzgodnień tego Projektu.  

  

3.3. Uwarunkowania środowiskowe  
  

Wykonawca samodzielnie zadecyduje o koniecznych uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 

polegającego na remoncie dróg gminnych i w zależności od kwalifikacji przedsięwzięcia i uzyska w imieniu 

zamawiającego taką decyzje jako jeden dokument formalno-prawny obejmujący wszystkie przedmiotowe drogi. 

W przypadku kwalifikacji przedsięwzięcia i konieczności uzyskania decyzji środowiskowej Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z warunkami tej decyzji. Zastosowane rozwiązania 

technologiczne, którymi objęty jest remont dróg gminnych pozytywnie wpłyną na ograniczenie szkodliwych 

emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. 

Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 54) Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 3 

października 2008 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, 

iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Wszystkie 

zastosowane materiały muszą posiadać ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności z obowiązującymi 

normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją zadania nie mogą 

w żaden sposób negatywnie oddziaływać na środowisko.  

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 

Obiekty po zakończeniu robót muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom zawartymi w stosownych 

rozporządzeniach oraz przepisach szczególnych i odrębnych – w odniesieniu do dróg.   
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5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

5.1. Wymagania ogólne  

1. Droga w miejscowości Dzierżenin – obręb 0006 dz. nr 165/1, 180, 190/6, 223 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i remont dróg. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie 

wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg leżących na terenie gminy Pokrzywnica 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania w/w zadania zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego i Warunkami określonymi w PFU, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku kiedy zachodzi taka konieczność. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres Robót – jeżeli to wynika z opisu 

ogólnego przedmiotu zamówienia pkt 2 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi 

w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty na wykonanie powyższego 

zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 

1. budowę, przebudowę, remont  dróg położonych na sieci dróg należących do gminy Pokrzywnica 

2. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową, wojewódzką, krajową, 

3. budowę dróg innych niż droga w terenie w tym zmiana przebiegu istniejących dróg,(należy 

uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi publicznej lub wewnętrznej). 

Skrzyżowanie w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 

nieruchomości, 

4. W przypadku zjazdu na drogę wewnętrzną lub skrzyżowania z drogą publiczną, połączenie dróg 

należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania z drogami, 

5. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

6. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 



23 
 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych, 

7. oświetlenie drogowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

8. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

10. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 

lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy, 

11. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów 

drogowych, 

12. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi którego realizacja 

będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż  

13. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ) i 

zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 

gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 

- właściwości gruntów, skał i materiałów; 

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować 

obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub 

zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); 

- wartości granicznych odkształceń; 

- wymagań określonych w polskich normach. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 

W przypadku: 

1. zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  

2. konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

 

Projektowane parametry 

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi w tym elementy infrastruktury o 

następujących parametrach: 
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1. klasa techniczna: D                    

2. prędkość projektowa Vp – 50km/h                              

3. ilość pasów ruchu – 2                     

4. szerokość pasów ruchu – zmienna: od 1,50m do 2,00m 

5. szerokość pobocza gruntowego –  0,5m            

6. rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton asfaltowy          

7. kategoria ruchu – KR-1         

8. obciążenie nawierzchni  - 50 kN           

 

  Odwodnienie drogi  

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować  

i wykonać indywidualny i niezależny system odwodnienia drogi, w tym m.in. przepusty pod drogą, drogami 

innymi krzyżującymi się z remontowaną drogą, drogami wewnętrznymi. Dla w/w drogi, na odcinku projektowanej 

drogi wewnętrznej (dz. nr 180) przewiduje się budowę kolektora deszczowego. Wody opadowe poprzez 

projektowane spadki poprzeczne i podłużne będą spływać z nawierzchni jezdni w kierunku koryta 

odwadniającego, a dalej poprzez wpusty uliczne wody odprowadzane będą kanałem deszczowym do systemu 

drenaży rozsączających. Na pozostałym odcinku projektowanej drogi odwodnienie niezmienne w stosunku do 

istniejącego. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków 

informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a 

następnie przeanalizuje i uwzględni w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 

uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych wyłącznie do cieków/urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa. Nie dopuszcza się 

odprowadzania do urządzeń melioracji. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieków naturalnych przed 

wylotami należy zastosować urządzenia podczyszczające – osadnik i separator. 

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 
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W przypadku odwodnienia powierzchniowego 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a 

na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez 

zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny 

spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których 

spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami. W przypadku gdy 

przedmiotowa inwestycja dotyczy modernizacji istniejącej drogi w terenie zamieszkanym lub w terenie z 

ograniczoną dostępnością pasa drogowego, projektowaną niweletę należy dostosować do przebiegu istniejącej 

drogi. 

 

  Zieleń  

1. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi (inwentaryzacja kolidującego 

drzewostanu oraz decyzja na wycinkę drzew w zakresie obowiązków wykonawcy),  

2. zabezpieczenie drzew adaptowanych przed uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami, 

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji (np. usuniecie 

posuszu, zabezpieczenie ubytków w pniach itp.). 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań,  oraz 

wykonanej dokumentacji z zakresu zieleni oraz obowiązujących przepisów. 

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji 

wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia  wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

Zjazdy z dróg 

Należy dokonać budowy lub remontu zjazdów w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich działek (graniczących 

z projektowanym pasem drogowym drogi w razie konieczności ). Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu 

(samochody ciężarowe, osobowe). 
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Stała organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty stałej organizacji ruchu. Należy zastosować znaki i sygnały 

drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

związanych z budową drogi. 

 

Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach w/w zadania Wykonawca  opracuje wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby) 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o 

dodatkową decyzję; 

6. W razie potrzeby Projekt budowlany (w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w 

ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

8. Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi; 

9. Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz 

protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

10. Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID ( jeśli zajdzie taka potrzeba), 

z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 



27 
 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektowym 

16. Przedmiary Robót; Kosztorysy 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19.  „Zaktualizowana lub nowa” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

20.  Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych 

 

2. Droga w miejscowości  Łępice – obręb 0013 dz. nr 44, 48, 56 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i remont dróg. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie 

wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg leżących na terenie gminy Pokrzywnica 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania w/w zadania zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego i Warunkami określonymi w PFU, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku kiedy zachodzi taka konieczność. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres Robót – jeżeli to wynika z opisu 

ogólnego przedmiotu zamówienia pkt 2 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty na wykonanie 

powyższego zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 

1. budowę, przebudowę, remont  dróg położonych na sieci dróg należących do gminy Pokrzywnica 

2. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową, wojewódzką, krajową, 

3. budowę dróg innych niż droga w terenie w tym zmiana przebiegu istniejących dróg,(należy 

uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi publicznej lub wewnętrznej). 

Skrzyżowanie w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 

nieruchomości, 
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4. W przypadku zjazdu na drogę wewnętrzną lub skrzyżowania z drogą publiczną, połączenie dróg 

należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania z drogami, 

5. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

6. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych, 

7. oświetlenie drogowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

8. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

10. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 

lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy, 

11. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów 

drogowych, 

12. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi którego realizacja 

będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż  

13. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ) i 

zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 

gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 

- właściwości gruntów, skał i materiałów; 

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować 

obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub 

zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); 

- wartości granicznych odkształceń; 

- wymagań określonych w polskich normach. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 
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W przypadku: 

1. zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  

2. konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

 

Projektowane parametry 

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi w tym elementy infrastruktury o 

następujących parametrach: 

1. klasa techniczna: D,                    

2. prędkość projektowa Vp – 50km/h                              

3. ilość pasów ruchu – 2                     

4. szerokość pasów ruchu – 2,00m                     

5. szerokość pobocza gruntowego – 0,5m            

6. rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton asfaltowy          

7. kategoria ruchu – KR-1         

8. obciążenie nawierzchni  - 50 kN           

 

  Odwodnienie drogi  

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować  

i wykonać indywidualny i niezależny system odwodnienia drogi , w tym m.in. przepusty pod drogą, drogami 

innymi krzyżującymi się z budowaną, remontowaną drogą ,  drogami wewnętrznymi. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków 

informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a 

następnie przeanalizuje i uwzględni w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 

uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych wyłącznie do cieków/urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa. Nie dopuszcza się 

odprowadzania do urządzeń melioracji. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieków naturalnych przed 

wylotami należy zastosować urządzenia podczyszczające – osadnik i separator. 

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 
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W przypadku odwodnienia powierzchniowego 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a 

na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez 

zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny 

spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których 

spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami . W przypadku gdy 

przedmiotowa inwestycja dotyczy modernizacji istniejącej drogi w terenie zamieszkanym lub w terenie z 

ograniczoną dostępnością pasa drogowego, projektowaną niweletę należy dostosować do przebiegu istniejącej 

drogi. 

 

  Zieleń  

1. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi (inwentaryzacja kolidującego 

drzewostanu oraz decyzja na wycinkę drzew w zakresie obowiązków wykonawcy),  

2. zabezpieczenie drzew adaptowanych przed uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami, 

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji (np. usuniecie 

posuszu, zabezpieczenie ubytków w pniach itp.). 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań,  oraz 

wykonanej dokumentacji z zakresu zieleni oraz obowiązujących przepisów. 

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji 

wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia  wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

Zjazdy z dróg 

Należy dokonać budowy lub remontu zjazdów w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich działek (graniczących 

z projektowanym pasem drogowym drogi w razie konieczności ). Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu 

(samochody ciężarowe, osobowe). 
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Stała organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty stałej organizacji ruchu. Należy zastosować znaki i sygnały 

drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

związanych z budową drogi. 

 

Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach w/w zadania Wykonawca  opracuje wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby) 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o 

dodatkową decyzję; 

6. W razie potrzeby Projekt budowlany (w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w 

ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

8. Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi; 

9. Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz 

protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

10. Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID ( jeśli zajdzie taka potrzeba), 

z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 
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14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektowym 

16. Przedmiary Robót; Kosztorysy 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19.  „Zaktualizowana lub nowa” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

20.  Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych 

 

3. Droga w miejscowości Zaborze – obręb 0035 dz. nr 37, 45/2, 52/1, 52/2, 53/2 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i remont dróg. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie 

wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg leżących na terenie gminy Pokrzywnica 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania w/w zadania zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego i Warunkami określonymi w PFU, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku kiedy zachodzi taka konieczność. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres Robót – jeżeli to wynika z opisu 

ogólnego przedmiotu zamówienia pkt 2 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty na wykonanie 

powyższego zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 

1. budowę, przebudowę, remont  dróg położonych na sieci dróg należących do gminy Pokrzywnica 

2. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową, wojewódzką, krajową, 

3. budowę dróg innych niż droga w terenie w tym zmiana przebiegu istniejących dróg,(należy 

uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi publicznej lub wewnętrznej). 

Skrzyżowanie w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 

nieruchomości, 

4. W przypadku zjazdu na drogę wewnętrzną lub skrzyżowania z drogą publiczną, połączenie dróg 

należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania z drogami, 
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5. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

6. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych, 

7. oświetlenie drogowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

8. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

10. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 

lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy, 

11. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów 

drogowych, 

12. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi którego realizacja 

będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż  

13. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ) i 

zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 

gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 

- właściwości gruntów, skał i materiałów; 

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować 

obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub 

zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); 

- wartości granicznych odkształceń; 

- wymagań określonych w polskich normach. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 

W przypadku: 

1. zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  
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2. konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

 

Projektowane parametry 

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi w tym elementy infrastruktury o 

następujących parametrach: 

1. klasa techniczna: D,                    

2. prędkość projektowa Vp – 50km/h                              

3. ilość pasów ruchu – 2                     

4. szerokość pasów ruchu – 1,75m                     

5. szerokość pobocza gruntowego – 0,5m            

6. rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton asfaltowy          

7. kategoria ruchu – KR-1         

8. obciążenie nawierzchni  - 50 kN           

 

  Odwodnienie drogi  
Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować  

i wykonać indywidualny i niezależny system odwodnienia drogi, w tym m.in. przepusty pod drogą, drogami 

innymi krzyżującymi się z budowaną, przebudowywaną lub remontowaną drogą ,  drogami wewnętrznymi. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków 

informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a 

następnie przeanalizuje i uwzględni w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 

uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych wyłącznie do cieków/urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa. Nie dopuszcza się 

odprowadzania do urządzeń melioracji. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieków naturalnych przed 

wylotami należy zastosować urządzenia podczyszczające – osadnik i separator. 

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 
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W przypadku odwodnienia powierzchniowego 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a 

na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez 

zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny 

spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których 

spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami . W przypadku gdy 

przedmiotowa inwestycja dotyczy modernizacji istniejącej drogi w terenie zamieszkanym lub w terenie z 

ograniczoną dostępnością pasa drogowego, projektowaną niweletę należy dostosować do przebiegu istniejącej 

drogi. 

 

  Zieleń  
1. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi (inwentaryzacja kolidującego 

drzewostanu oraz decyzja na wycinkę drzew w zakresie obowiązków wykonawcy),  

2. zabezpieczenie drzew adaptowanych przed uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami, 

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji (np. usuniecie 

posuszu, zabezpieczenie ubytków w pniach itp.). 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań,  oraz 

wykonanej dokumentacji z zakresu zieleni oraz obowiązujących przepisów. 

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą 
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji 

wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia  wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

Zjazdy z dróg 
Należy dokonać budowy lub remontu zjazdów w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich działek (graniczących 

z projektowanym pasem drogowym drogi w razie konieczności). Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu 

(samochody ciężarowe, osobowe). 
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Stała organizacja ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty stałej organizacji ruchu. Należy zastosować znaki i sygnały 

drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

związanych z budową drogi. 

 

Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 
W ramach w/w zadania Wykonawca  opracuje wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby) 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o 

dodatkową decyzję; 

6. W razie potrzeby Projekt budowlany (w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w 

ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

8. Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi; 

9. Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz 

protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

10. Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID ( jeśli zajdzie taka potrzeba), 

z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 
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15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektowym 

16. Przedmiary Robót; Kosztorysy 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19.  „Zaktualizowana lub nowa” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

20.  Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych 

 

4. Droga w miejscowości Witki – obręb 0033 dz. nr 10, 41, 48, 61 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie remont dróg.  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg 

leżących na terenie gminy Pokrzywnica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać 

wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie 

i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

w/w zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami określonymi w PFU, wykonać roboty 

budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku 

kiedy zachodzi taka konieczność. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres Robót – jeżeli to wynika z opisu 

ogólnego przedmiotu zamówienia pkt 2 
1. budowę, przebudowę, remont  dróg położonych na sieci dróg należących do gminy Pokrzywnica 

2. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową, wojewódzką, krajową, 

3. budowę dróg innych niż droga w terenie w tym zmiana przebiegu istniejących dróg,(należy 

uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi publicznej lub wewnętrznej). 

Skrzyżowanie w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 

nieruchomości, 

4. W przypadku zjazdu na drogę wewnętrzną lub skrzyżowania z drogą publiczną, połączenie dróg 

należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania z drogami, 

5. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

6. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 
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deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych, 

7. oświetlenie drogowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

8. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

10. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 

lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy, 

11. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów 

drogowych, 

12. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi którego realizacja 

będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż  

13. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ) i 

zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 

gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 

- właściwości gruntów, skał i materiałów; 

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować 

obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub 

zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); 

- wartości granicznych odkształceń; 

- wymagań określonych w polskich normach. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 

W przypadku: 

1. zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  

2. konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

Projektowane parametry 
W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi w tym elementy infrastruktury o 

następujących parametrach: 

1. klasa techniczna: D,                    

2. prędkość projektowa Vp – 50km/h                              
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3. ilość pasów ruchu – 2                     

4. szerokość pasów ruchu – od 1,50m do 1,75m                     

5. szerokość pobocza gruntowego – 0,5m            

6. rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton asfaltowy          

7. kategoria ruchu – KR-1         

8. obciążenie nawierzchni  - 50 kN          -  

 

Odwodnienie drogi  
Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować  

i wykonać indywidualny i niezależny system odwodnienia drogi , w tym m.in. przepusty pod drogą, drogami 

innymi krzyżującymi się z budowaną, przebudowywaną lub remontowaną drogą ,  drogami wewnętrznymi. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków 

informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a 

następnie przeanalizuje i uwzględni w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 

uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych wyłącznie do cieków/urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa. Nie dopuszcza się 

odprowadzania do urządzeń melioracji. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieków 

naturalnych przed wylotami należy zastosować urządzenia podczyszczające – osadnik i separator. 

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 

 

W przypadku odwodnienia powierzchniowego 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a 

na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez 

zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny 

spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których 

spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami . 
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  Zieleń  
1. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi (inwentaryzacja kolidującego 

drzewostanu oraz decyzja na wycinkę drzew w zakresie obowiązków wykonawcy),  

2. zabezpieczenie drzew adaptowanych przed uszkodzeniami w związku  

z prowadzonymi robotami, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przeznaczonych 

do adaptacji (np. usuniecie posuszu, zabezpieczenie ubytków w pniach itp.). 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań,  oraz 

wykonanej dokumentacji z zakresu zieleni oraz obowiązujących przepisów. 

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą 
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji 

wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia  wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

Zjazdy z dróg 
Należy dokonać budowy lub remontu zjazdów w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich działek (graniczących 

z projektowanym pasem drogowym drogi w razie konieczności ). Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu 

(samochody ciężarowe, osobowe). 

 

Stała organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty stałej organizacji ruchu. Należy zastosować znaki i sygnały 

drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

związanych z budową drogi. 
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Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 
W ramach w/w zadania Wykonawca  opracuje wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby) 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o 

dodatkową decyzję; 

6. W razie potrzeby Projekt budowlany (w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w 

ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

8. Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi; 

9. Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz 

protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

10. Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID ( jeśli zajdzie taka potrzeba), 

z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektowym 

16. Przedmiary Robót; Kosztorysy 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19.  „Zaktualizowana lub nowa” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

20.  Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych 

 

5. Droga w miejscowości Pobyłkowo Duże, obręb 0025 dz. nr 184, 123, 225, 272/1 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i remont dróg.  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg 

leżących na terenie gminy Pokrzywnica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać 

wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie 

i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

w/w zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami określonymi w PFU, wykonać roboty 

budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku 

kiedy zachodzi taka konieczność. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres Robót – jeżeli to wynika z opisu 

ogólnego przedmiotu zamówienia pkt 2 
 

1. budowę, przebudowę, remont  dróg położonych na sieci dróg należących do gminy Pokrzywnica 

2. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową, wojewódzką, krajową, 

3. budowę dróg innych niż droga w terenie w tym zmiana przebiegu istniejących dróg,(należy 

uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi publicznej lub wewnętrznej). 

Skrzyżowanie w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 

nieruchomości, 

4. W przypadku zjazdu na drogę wewnętrzną lub skrzyżowania z drogą publiczną, połączenie dróg 

należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania z drogami, 

5. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

6. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych, 

7. oświetlenie drogowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

8. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

10. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 

lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy, 
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11. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów 

drogowych, 

12. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi którego realizacja 

będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż  

13. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ) i 

zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 

gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 

- właściwości gruntów, skał i materiałów; 

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować 

obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub 

zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); 

- wartości granicznych odkształceń; 

- wymagań określonych w polskich normach. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 

W przypadku: 

1. zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  

2. konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

 

Projektowane parametry 
W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi w tym elementy infrastruktury o 

następujących parametrach 

1. klasa techniczna: D,                    

2. prędkość projektowa Vp – 50km/h                              

3. ilość pasów ruchu – 2                     

4. szerokość pasów ruchu – 2,25m                     

5. szerokość pobocza gruntowego – 0,5m            

6. rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton asfaltowy          

7. kategoria ruchu – KR-1         

8. obciążenie nawierzchni  - 50 kN  
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  Odwodnienie drogi  
Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować  

i wykonać indywidualny i niezależny system odwodnienia drogi , w tym m.in. przepusty pod drogą, drogami 

innymi krzyżującymi się z budowaną, przebudowywaną lub remontowaną drogą ,  drogami wewnętrznymi. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków 

informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a 

następnie przeanalizuje i uwzględni w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 

uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych wyłącznie do cieków/urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa. Nie dopuszcza się 

odprowadzania do urządzeń melioracji. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieków naturalnych przed 

wylotami należy zastosować urządzenia podczyszczające – osadnik i separator. 

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 

 

W przypadku odwodnienia powierzchniowego 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a 

na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez 

zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny 

spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których 

spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami.  

 

  Zieleń  
1. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi (inwentaryzacja kolidującego 

drzewostanu oraz decyzja na wycinkę drzew w zakresie obowiązków wykonawcy),  

2. zabezpieczenie drzew adaptowanych przed uszkodzeniami w związku  

z prowadzonymi robotami, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przeznaczonych 

do adaptacji (np. usuniecie posuszu, zabezpieczenie ubytków w pniach itp.). 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań,  oraz 

wykonanej dokumentacji z zakresu zieleni oraz obowiązujących przepisów. 
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Sieci i infrastruktura związana z drogą 
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji 

wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia  wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

Zjazdy z dróg 
Należy dokonać budowy lub remontu zjazdów w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich działek (graniczących 

z projektowanym pasem drogowym drogi w razie konieczności ). Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu 

(samochody ciężarowe, osobowe). 

 

Stała organizacja ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty stałej organizacji ruchu. Należy zastosować znaki i sygnały 

drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

związanych z budową drogi. 

 

Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 
W ramach w/w zadania Wykonawca  opracuje wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby) 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 
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5. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o 

dodatkową decyzję; 

6. W razie potrzeby Projekt budowlany (w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w 

ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

8. Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi; 

9. Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz 

protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

10. Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID ( jeśli zajdzie taka potrzeba), 

z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektowym 

16. Przedmiary Robót; Kosztorysy 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19.  „Zaktualizowana lub nowa” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

20.  Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych 

 

6. Droga w miejscowości Łubienica-Superunki, obręb 0016 dz. nr 81/1, 82/4, 84/1, 101, 

107, 108, 114 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i budowę/przebudowę/remont dróg.  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg 

leżących na terenie gminy Pokrzywnica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać 

wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie 

i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

w/w zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami określonymi w PFU, wykonać roboty 

budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku 

kiedy zachodzi taka konieczność. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres Robót – jeżeli to wynika z opisu 

ogólnego przedmiotu zamówienia pkt 2 
1. budowę, przebudowę, remont  dróg położonych na sieci dróg należących do gminy Pokrzywnica 

2. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową, wojewódzką, krajową, 

3. budowę dróg innych niż droga w terenie w tym zmiana przebiegu istniejących dróg,(należy 

uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi publicznej lub wewnętrznej). 

Skrzyżowanie w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 

nieruchomości, 

4. W przypadku zjazdu na drogę wewnętrzną lub skrzyżowania z drogą publiczną, połączenie dróg 

należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania z drogami, 

5. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

6. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych, 

7. oświetlenie drogowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

8. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

10. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 

lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy, 

11. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów 

drogowych, 

12. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi którego realizacja 

będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż  
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13. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ) i 

zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 

gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 

- właściwości gruntów, skał i materiałów; 

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować 

obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub 

zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); 

- wartości granicznych odkształceń; 

- wymagań określonych w polskich normach. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 

W przypadku: 

1. zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  

2. konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

 

Projektowane parametry 
W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi w tym elementy infrastruktury o 

następujących parametrach 

1. klasa techniczna: D,                    

2. prędkość projektowa Vp – 50km/h                              

3. ilość pasów ruchu – 2                     

4. szerokość pasów ruchu – 1,50m                     

5. szerokość pobocza gruntowego – 0,5m            

6. rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton asfaltowy          

7. kategoria ruchu – KR-1         

8. obciążenie nawierzchni  - 50 kN  

 

  Odwodnienie drogi  
Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować  

i wykonać indywidualny i niezależny system odwodnienia drogi , w tym m.in. przepusty pod drogą, drogami 

innymi krzyżującymi się z budowaną, przebudowywaną lub remontowaną drogą ,  drogami wewnętrznymi. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 
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Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków 

informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a 

następnie przeanalizuje i uwzględni w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 

uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych wyłącznie do cieków/urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa. Nie dopuszcza się 

odprowadzania do urządzeń melioracji. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieków naturalnych przed 

wylotami należy zastosować urządzenia podczyszczające – osadnik i separator. 

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 

 

W przypadku odwodnienia powierzchniowego 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a 

na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez 

zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny 

spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których 

spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami. 

  

 Zieleń  
1. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi (inwentaryzacja kolidującego 

drzewostanu oraz decyzja na wycinkę drzew w zakresie obowiązków wykonawcy),  

2. zabezpieczenie drzew adaptowanych przed uszkodzeniami w związku  

z prowadzonymi robotami, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przeznaczonych 

do adaptacji (np. usuniecie posuszu, zabezpieczenie ubytków w pniach itp.). 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań,  oraz 

wykonanej dokumentacji z zakresu zieleni oraz obowiązujących przepisów. 

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą 
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji 

wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia  wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

terenu należy do zadań Wykonawcy. 
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Zjazdy z dróg 
Należy dokonać budowy lub remontu zjazdów w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich działek (graniczących 

z projektowanym pasem drogowym drogi w razie konieczności ). Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu 

(samochody ciężarowe, osobowe). 

 

Stała organizacja ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty stałej organizacji ruchu. Należy zastosować znaki i sygnały 

drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

związanych z budową drogi. 

 

Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 
W ramach w/w zadania Wykonawca  opracuje wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby) 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o 

dodatkową decyzję; 

6. W razie potrzeby Projekt budowlany (w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w 

ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

8. Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi; 
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9. Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz 

protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

10. Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID ( jeśli zajdzie taka potrzeba), 

z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektowym 

16. Przedmiary Robót; Kosztorysy 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19.  „Zaktualizowana lub nowa” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

20.  Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych 

 

7. Droga w miejscowości Olbrachcice – obręb 0023 dz. nr 278 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i remont dróg. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie 

wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg leżących na terenie gminy Pokrzywnica 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania w/w zadania zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego i Warunkami określonymi w PFU, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku kiedy zachodzi taka konieczność. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres Robót – jeżeli to wynika z opisu 

ogólnego przedmiotu zamówienia pkt 2 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty na wykonanie 

powyższego zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 
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1.    budowę, przebudowę, remont  dróg położonych na sieci dróg należących do gminy Pokrzywnica 

2. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową, wojewódzką, krajową, 

3. budowę dróg innych niż droga w terenie w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, (należy 

uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi publicznej lub wewnętrznej). 

Skrzyżowanie w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 

nieruchomości, 

4. W przypadku zjazdu na drogę wewnętrzną lub skrzyżowania z drogą publiczną, połączenie dróg 

należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania z drogami, 

5. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

6. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych, 

7. oświetlenie drogowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

8. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

10. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 

lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy, 

11. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów 

drogowych, 

12. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi którego realizacja 

będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż  

13. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ) i 

zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 

gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 

- właściwości gruntów, skał i materiałów; 
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- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować 

obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub 

zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); 

- wartości granicznych odkształceń; 

- wymagań określonych w polskich normach. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 

W przypadku: 

1. zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  

2. konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

 

Projektowane parametry 

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi w tym elementy infrastruktury o 

następujących parametrach: 

1. klasa techniczna: D,                    

2. prędkość projektowa Vp – 50km/h                              

3. ilość pasów ruchu – 2                     

4. szerokość pasów ruchu – 1,50m                     

5. szerokość pobocza gruntowego – brak miejsca w istniejącym pasie drogowym na budowę 

nowych poboczy 

6. rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton asfaltowy          

7. kategoria ruchu – KR-1         

8. obciążenie nawierzchni  - 50 kN 

  Odwodnienie drogi  

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować  

i wykonać indywidualny i niezależny system odwodnienia drogi , w tym m.in. przepusty pod drogą, drogami 

innymi krzyżującymi się z budowaną, remontowaną drogą ,  drogami wewnętrznymi. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków 

informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a 

następnie przeanalizuje i uwzględni w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 
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uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych wyłącznie do cieków/urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa. Nie dopuszcza się 

odprowadzania do urządzeń melioracji. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieków naturalnych przed 

wylotami należy zastosować urządzenia podczyszczające – osadnik i separator. 

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 

 

W przypadku odwodnienia powierzchniowego 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a 

na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez 

zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny 

spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których 

spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami . W przypadku gdy 

przedmiotowa inwestycja dotyczy modernizacji istniejącej drogi w terenie zamieszkanym lub w terenie z 

ograniczoną dostępnością pasa drogowego, projektowaną niweletę należy dostosować do przebiegu istniejącej 

drogi. 

 

  Zieleń  

1. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi (inwentaryzacja kolidującego 

drzewostanu oraz decyzja na wycinkę drzew w zakresie obowiązków wykonawcy),  

2. zabezpieczenie drzew adaptowanych przed uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami, 

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji (np. usuniecie 

posuszu, zabezpieczenie ubytków w pniach itp.). 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań,  oraz 

wykonanej dokumentacji z zakresu zieleni oraz obowiązujących przepisów. 

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji 

wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia  wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

terenu należy do zadań Wykonawcy. 
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Zjazdy z dróg 

Należy dokonać budowy lub remontu zjazdów w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich działek (graniczących 

z projektowanym pasem drogowym drogi w razie konieczności ). Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu 

(samochody ciężarowe, osobowe). 

 

Stała organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty stałej organizacji ruchu. Należy zastosować znaki i sygnały 

drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

związanych z budową drogi. 

Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach w/w zadania Wykonawca  opracuje wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1.     Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby) 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o 

dodatkową decyzję; 

6. W razie potrzeby Projekt budowlany (w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w 

ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

8. Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi; 
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9. Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz 

protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

10. Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID ( jeśli zajdzie taka potrzeba), 

z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektowym 

16. Przedmiary Robót; Kosztorysy 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19.  „Zaktualizowana lub nowa” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

20.  Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych 

 

8. Droga w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna – obręb 0028 dz. nr 208 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, remont dróg.  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg 

leżących na terenie gminy Pokrzywnica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać 

wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie 

i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

w/w zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami określonymi w PFU, wykonać roboty 

budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku 

kiedy zachodzi taka konieczność. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres Robót – jeżeli to wynika z opisu 

ogólnego przedmiotu zamówienia pkt 2 
1. budowę, przebudowę, remont  dróg położonych na sieci dróg należących do gminy Pokrzywnica 

2. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową, wojewódzką, krajową, 

3. budowę dróg innych niż droga w terenie w tym zmiana przebiegu istniejących dróg,(należy 

uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi publicznej lub wewnętrznej). 
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Skrzyżowanie w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 

nieruchomości, 

4. W przypadku zjazdu na drogę wewnętrzną lub skrzyżowania z drogą publiczną, połączenie dróg 

należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania z drogami, 

5. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

6. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych  

i hydrologicznych i innych, 

7. oświetlenie drogowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

8. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

9. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

10. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, 

lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem budowy, 

11. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów 

drogowych, 

12. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi którego realizacja 

będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż  

13. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ) i 

zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 

gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 

- właściwości gruntów, skał i materiałów; 

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować 

obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub 

zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); 

- wartości granicznych odkształceń; 

- wymagań określonych w polskich normach. 
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Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 

W przypadku: 

1. zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  

2. konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

 

Projektowane parametry 
W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi w tym elementy infrastruktury o 

następujących parametrach: 

1. klasa techniczna: D,                    

2. prędkość projektowa Vp – 50km/h                              

3. ilość pasów ruchu – 2                     

4. szerokość pasów ruchu – 1,50m                     

5. szerokość pobocza gruntowego – 0,5m            

6. rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton asfaltowy          

7. kategoria ruchu – KR-1         

obciążenie nawierzchni  - 50 kN   

 

Odwodnienie drogi  
Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować  

i wykonać indywidualny i niezależny system odwodnienia drogi , w tym m.in. przepusty pod drogą, drogami 

innymi krzyżującymi się z budowaną, przebudowywaną lub remontowaną drogą ,  drogami wewnętrznymi. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji środowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o 

pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi Wykonawca uzyska od właściwych zarządców cieków 

informacje umożliwiające prawidłową ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, a 

następnie przeanalizuje i uwzględni w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 

uzgodni warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. Dopuszcza się możliwość odprowadzania wód 

opadowych wyłącznie do cieków/urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa. Nie dopuszcza się 

odprowadzania do urządzeń melioracji. Jakiekolwiek inne rozwiązania wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieków 

naturalnych przed wylotami należy zastosować urządzenia podczyszczające – osadnik i separator. 

Dla całego systemu odwodnienia należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,  

z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych. 
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W przypadku odwodnienia powierzchniowego 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%), a 

na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez 

zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny 

spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla których 

spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami . 

 

  Zieleń  
1. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi (inwentaryzacja kolidującego 

drzewostanu oraz decyzja na wycinkę drzew w zakresie obowiązków wykonawcy),  

2. zabezpieczenie drzew adaptowanych przed uszkodzeniami w związku  

z prowadzonymi robotami, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów przeznaczonych 

do adaptacji (np. usuniecie posuszu, zabezpieczenie ubytków w pniach itp.). 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań,  oraz 

wykonanej dokumentacji z zakresu zieleni oraz obowiązujących przepisów. 

 

Sieci i infrastruktura związana z drogą 
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji 

wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia  wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

Zjazdy z dróg 
Należy dokonać budowy lub remontu zjazdów w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich działek (graniczących 

z projektowanym pasem drogowym drogi w razie konieczności ). Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu 

(samochody ciężarowe, osobowe). 
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Stała organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty stałej organizacji ruchu. Należy zastosować znaki i sygnały 

drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

związanych z budową drogi. 

 

Dokumenty Wykonawcy 

Skład Dokumentów Wykonawcy 
W ramach w/w zadania Wykonawca  opracuje wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3. Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby) 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o 

dodatkową decyzję; 

6. W razie potrzeby Projekt budowlany (w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w 

ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi; 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

8. Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi; 

9. Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz 

protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

10. Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID ( jeśli zajdzie taka potrzeba), 

z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

11. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

12. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

13. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 
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15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektowym 

16. Przedmiary Robót; Kosztorysy 

17. Programy Zapewnienia Jakości; 

18. Dokumentację powykonawczą; 

19.  „Zaktualizowana lub nowa” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

20.  Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych 

 

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami 

najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności. Przedmiot zamówienia 

powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie przepisów BHP, ochrony zdrowia i 

środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania i innych. Zmodernizowane obiekty powinny mieć trwałą i 

niezawodną konstrukcję. Oferowane materiały muszą być nieużywane i nie pochodzące z recyklingu. W 

przypadku gdy wykonawca dysponuje materiałem budowlanym pochodzącym z recyklingu tj. destruktem 

asfaltowym lub przekruszem betonowym, etc., który chciałby zastosować w przedmiotowym przedsięwzięciu, 

powinien wystąpić o pisemną zgodę do zamawiającego, a dalej w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo Budowlane, zgłosić właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Jeżeli realizacja robót budowlanych z użyciem materiałów z recyklingu może 

spowodować np. pogorszenie stanu środowiska, właściwy organ może w drodze decyzji nałożyć obowiązek 

uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający nie dopuszcza stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz 

sprzętów będących prototypami, a zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być 

sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń 

obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. W 

trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym staraniem i 

na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:  

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z 

Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie  

2) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń  

3) udział we wszelkich odbiorach  

4) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót 

budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone były te roboty  

5) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, 

mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych  
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6) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich, 

archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami  

7) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym opłat za 

zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne  

8) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej  

Zamawiający wymaga przedstawienia 1 koncepcji planowanych prac dotyczących zagospodarowania 

przedmiotowych dróg.  

Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z właścicielami obiektów sposobu ich zabezpieczenia na czas robót 

oraz powiadomienie o terminach realizacji robót i związanych z tym utrudnieniach. Na prace prowadzone przy 

sieciach i na urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należy uzyskać zgodę gestora w. w. mediów.  

 

5.2. Dokumentacja projektowa  
  

Przed rozpoczęciem prac, mających na celu wykonanie stosownych materiałów dokumentacyjnych i rozwiązań 

projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca, zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie 

sporządzonej dokumentacji. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 

koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w 

każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań przetargu.  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, 

w tym projektów branżowych, operatów, itp. – jeżeli zajdzie taka konieczność. Zatwierdzenie wszystkich 

dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z przetargu.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o parametrach 

nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i po uprzednim uzgodnieniu 

z Zamawiającym.  
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Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. 

Dokumentacja ponadto musi:  

▪ zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału  

 ▪ być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą 

techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć  

▪ być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (w przypadku dokumentacji wielobranżowej)  

▪ być opracowana w sposób czytelny  

Dokumentację projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (w postaci plików DWG, plików tekstowych i plików PDF) nagranych na nośniku CD-R w ilości 

od 3 do 5 (w zależności czy prace wymagają zgodnie z Prawem Budowlanym, zgłoszenia remontu lub 

zgłoszenia robót).  

Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji 

projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia. Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mogą mieć 

żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.  

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:  

a) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji wszelkich robót 

budowlanych  

b) wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy przez 

Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią  

c) wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych utworów na polach 

eksploatacji określonych w pkt. a) i jednocześnie przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie prawa zależnego wobec tych utworów  

d) zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych  

e) zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych utworów w sposób 

uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie tymi utworami przez Zamawiającego  
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 5.2.1. Projekt budowlany (dokumentacja projektowa)  
Wykonawca w ramach zadania i jeżeli zajdzie taka konieczność (np. w związku z dopuszczeniem do obrotu 

materiałów z recyklingu i wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji przez organ architektoniczno-

budowlany) opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), 

a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  

 5.2.2. Projekt wykonawczy  
Opracowany przez Wykonawcę projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jego sporządzania. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację we wszystkich wymaganych 

branżach. Projekty powinny zawierać część rysunkową, opisową i obliczeniową w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

 5.2.3. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą niezbędne pomiary, 

dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentację fotograficzną wykonanych robót oraz wykona 

inwentaryzację powykonawczą przedmiotowego zadania i przedłoży mapę powykonawczą przyjętą do zasobów 

kartograficznych właściwej jednostki lub przedłoży oświadczenie wraz ze szkicami inwentaryzacji uprawionego 

geodety o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym i przedłożeniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej do zasobów kartograficznych właściwej jednostki. Projekt powykonawczy musi być 

sporządzony przez osoby posiadające stosowane do zakresu projektu uprawnienia budowlane. Projekt 

budowlany powykonawczy musi być zatwierdzona przez kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.  

 5.2.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia specyfikacji technicznej zawierającej w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Specyfikacja musi składać się ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Specyfikacja musi odpowiadać 

wytycznym zawartym w niniejszym programie. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych muszą 

odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu.  
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5.3. Roboty budowlane 
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie niniejszego programu, zgodnie z wymaganiami aktualnych 

przepisów, wiedzy technicznej i dobrej praktyki.  

5.4. Serwis gwarancyjny i gwarancje ( w przypadku zastosowania urządzeń np. na 

kolidującej infrastrukturze podziemnej i naziemnej)  
Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie gwarancji określonym przez Wykonawcę 

w ofercie przetargowej Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urządzeń i instalacji w okresie 

objętym gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty 

pokrywa Wykonawca.  

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:  

▪ roboty budowlano–montażowe – w okresie gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej  

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:  

▪ usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego  

▪ zapewnienia dostawy i wymiany niezbędnych części zapasowych w przypadku braku możliwości naprawy  

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach 

nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Warunki gwarancji i serwisu określone w umowie 

serwisowej dołączonej do pozyskiwanego sprzętu mają wyższy priorytet i pierwszeństwo przed standardowymi 

warunkami gwarancji i serwisu producentów, importerów i dostawców sprzętu informatyki dla Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu 

wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:  

▪ stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej  

▪ mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie posiadają 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym  

 

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę bezpośrednio lub za 

pośrednictwem reprezentującej go jednostki organizacyjnej lub komórki/działu/departamentu, użytkującej 

wyroby objęte gwarancją jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego 

tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez gestora urządzenia, 

Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się 

w okresie gwarancji. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich 

dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby 
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uległy zmianie. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie w miejscu eksploatacji sprzętu. 

Wykonawca zagwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, 

prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. Gwarancja jest 

wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne i domniemane, a 

w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego 

celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania 

gwarancji. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów.  

 

6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych  

  

6.1. Przygotowanie terenu budowy  
  

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt 

wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. W razie konieczności, na czas wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek wykonać 

lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, znaki drogowe, 

bariery, taśmy ostrzegawcze i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może zorganizować 

zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Lokalizacja zaplecza 

budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla pieszych. Zamawiający nie stawia specjalnych 

wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby 

miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. Zamawiający wymaga przedłożenia zatwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ, jeżeli jest uzasadniona 

konieczność. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu 

jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia i 

składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę ofertową, w którą włączony 

winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, 

takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. Wykonawca ma we własnym zakresie przygotować 

sobie plac budowy i doprowadzić wszystkie niezbędne media. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za ewentualne 

uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 

ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
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6.2. Ciąg dróg:  

 6.2.1. Branża drogowa  
 

a) Parametry techniczne:  

Remont drogi nr 1 w miejscowości Dzierżenin:  

− droga gminna publiczna nr 340310W: dz. nr 165/1, 190/6 obręb 0006 Dzierżenin; droga gmina wewnętrzna: 
dz. nr 180 obręb 0006 Dzierżenin; działki należące do Gminy Pokrzywnica: dz. nr 223 obręb 0006 Dzierżenin 
(nieruchomość, na której planowana jest budowa drenażu rozsączającego wody opadowe) 

− prędkość projektowa - 50 km/h,  

− kategoria ruchu – KR1,  

− długość jezdni – 595 m, 

− szerokości jezdni – od 3,00 m do 4,00 m jako jednojezdniowa, droga dwukierunkowa  

− odwodnienie – droga wewnętrzna (dz. nr 180): zamknięty system kanalizacji deszczowej (kolektor 
deszczowy); droga publiczna nr 340310W: niezmienne w stosunku do istniejącego, 

− Powierzchnia jezdni– ok. 2198m2 

 

Remont drogi nr 2 w miejscowości Łępice:  

− droga gminna wewnętrzna nr 0731040: dz. nr 48 obręb 0013 Łępice; działki prywatne: dz. nr 44, 56 obręb 
0013 Łępice, 

− prędkość projektowa - 50 km/h,  

− kategoria ruchu – KR1,  

− długość jezdni – 667 m, 

− szerokości jezdni – 4,00 m jako jednojezdniowa, droga dwukierunkowa,  

− odwodnienie – niezmienne w stosunku do istniejącego,  

− Powierzchnia jezdni – ok. 2668 m2  

 

Remont drogi nr 3 w miejscowości Zaborze:  

− droga gminna wewnętrzna nr 0731063: dz. nr 52/1 obręb 0035 Zaborze; droga powiatowa nr 3410W: 37, 
45/2, 52/2, 53/2 obręb 0035 Zaborze,  

− prędkość projektowa - 50 km/h,  

− kategoria ruchu – KR1,  

− długość jezdni – 574 m, 

− szerokości jezdni – 3,50 m jako jednojezdniowa, droga dwukierunkowa, 

− odwodnienie – niezmienne w stosunku do istniejącego,  

− Powierzchnia jezdni – ok. 2009 m2 
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Remont drogi nr 4 w miejscowości Witki:  

− droga gminna wewnętrzna nr 0731032: dz. nr 10, 48 obręb 0033 Witki; droga gminna wewnętrzna: dz. nr 41 
obręb 0033 Witki; droga powiatowa nr 3408W: dz. nr 61 obręb 0033 Witki, działki prywatne: dz. nr 22, 39, 47 
obręb 0033 Witki, 

− prędkość projektowa - 50 km/h,  

− kategoria ruchu – KR1,  

− długość jezdni – 394 m,  

− szerokości jezdni – od 3,00 m do 3,50 m jako jednojezdniowa, droga dwukierunkowa,  

− odwodnienie – niezmienne w stosunku do istniejącego,  

− Powierzchnia jezdni – ok. 1254 m2 

 

Remont drogi nr 5 w miejscowości Pobyłkowo Duże:  

− droga gminna publiczna nr 340315W: dz. nr 123, 225, 272/1 obręb 0025 Pobyłkowo Duże; droga gminna 
wewnętrzna nr 0731112: dz. nr 184 obręb 0025 Pobyłkowo Duże; droga gminna wewnętrzna nr 0731113: dz. 
nr 272/1 obręb 0025 Pobyłkowo Duże, 

− prędkość projektowa - 50 km/h,  

− kategoria ruchu – KR1,  

− długość jezdni – 389 m, 

− szerokości jezdni – 4,50 m jako jednojezdniowa, droga dwukierunkowa  

− odwodnienie – niezmienne w stosunku do istniejącego,  

− Powierzchnia jezdni – ok. 1724 m2  

 

Remont drogi nr 6 w miejscowości Łubienica-Superunki:  

− droga gminna wewnętrzna nr 0731060: dz. nr 101 obręb 0016 Łubienica-Superunki; działki prywatne: dz. nr 
81/1, 82/4, 84/1, 107, 108, 114 obręb 0016 Łubienica-Superunki, 

− prędkość projektowa - 50 km/h,  

− kategoria ruchu – KR1,  

− długość jezdni – 569 m,  

− szerokości jezdni – 3,00 m jako jednojezdniowa, droga dwukierunkowa, 

− odwodnienie – niezmienne w stosunku do istniejącego,  

− Powierzchnia jezdni – ok. 1707 m2  

 

Remont drogi nr 7 w miejscowości Olbrachcice:  

− droga gminna wewnętrzna nr 0731059: dz. nr 278 

− prędkość projektowa - 50 km/h,  

− kategoria ruchu – KR1,  
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− długość jezdni – 161 m,  

− szerokości jezdni – 3,00 m jako jednojezdniowa, droga dwukierunkowa, 

− odwodnienie – niezmienne w stosunku do istniejącego,  

− Powierzchnia jezdni – ok. 480 m2  

 

Remont drogi nr 8 w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna:  

− droga gminna publiczna nr 340339W: dz. nr 208 

− prędkość projektowa - 50 km/h,  

− kategoria ruchu – KR1,  

− długość jezdni – 654 m,  

− szerokości jezdni – 3,00 m jako jednojezdniowa, droga dwukierunkowa, 

− odwodnienie – niezmienne w stosunku do istniejącego,  

− Powierzchnia jezdni – ok. 1980 m2  

 

b) Sytuacja:  

Remont dróg gminnych przewidziany jest na działkach administrowanych przez Gminę Pokrzywnica oraz na 

działkach należących do podmiotów prywatnych (w przypadku braku dostępności pasa drogowego, 

Zamawiający dokona na własny koszt stosownego podziału i wykupu nieruchomości, w celu zapewnienia 

zachowania zakładanych parametrów geometrycznych projektowanych dróg) o numerach ewidencyjnych 

zgodnie z pkt. 1 (Opis stanu istniejącego). 

Prace polegać będą na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i wykonaniu na całej jej szerokości nawierzchni z 

betonu asfaltowego o szerokości zgodnej z powyższymi parametrami wymienionymi w pkt 6.2, ppkt  6.2.1 ust. 

a. Wszystkie drogi należy wykonać bez obramowań krawężnikowych. Odwodnienie dróg pozostaje bez zmian. 

Stwierdzono grunty przepuszczalne, niepowodujące zastoisk wody.  

Do działek nie przewidziano modernizacji zjazdów. Jedynie w miejscach zjazdów na pola, do bram wjazdowych 

oraz pozostałych nieruchomości należy zastosować "rękawy" z tłucznia na szerokości zjazdu, w celu 

ograniczenia zarywania nowej krawędzi nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnie dróg należy wykonać 

z betonu asfaltowego. Wzdłuż jezdni na wskazanych odcinkach (wskazano w przekrojach 

normalnych/charakterystycznych) należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) szerokości 0,50 

m. 

Przedmiotowe jezdnie projektuje się jako jezdnie dwukierunkowe, co należy uwzględnić w opracowaniu 

Projektu Stałej Organizacji Ruchu, jeżeli taki będzie wymagany na podstawie obowiązującego prawa.  
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c). Konstrukcja:  

- Jezdnia  

Konstrukcje jezdni należy przyjąć w oparciu o pkt 2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 

lub zakres robót budowlanych, przedmiotowego opracowania. Przyjęta konstrukcja ma charakter wstępny i 

orientacyjny, a ostateczna technologia wykonania podbudowy powinna być dostosowana do warunków 

gruntowych, natężenia ruchu, oraz powinna spełniać wymagania, dla celu któremu ma służyć. Materiały 

budowlane należy zastosować w odniesieniu do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych. 

 

Dodatkowo:  

- jeżeli zajdzie konieczność, to należy wyregulować wysokościowo istniejące zawory wodociągowe, 

hydranty podziemne, włazy kanałowe, studzienki teletechniczne i inne urządzenia występujące w jezdni 

oraz zabezpieczyć w razie wystąpienia punkty geodezyjne.  

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odkrywek oraz badań geotechnicznych gruntu na całym 

zakresie prac i na ich podstawie w zależności od podłoża i warunków gruntowo – wodnych ustali, czy należy 

dodatkowo wzmocnić istniejące podłoże lub wymienić grunt.  

− Wykonawca powinien przewidzieć wzmocnienie zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego na 

szerokość bram lub istniejących dojazdów.  

− Wykonawca powinien przewidzieć wymianę istniejących przepustów, gdy ich stan będzie tego wymagał. 

− Wykonawca powinien przewidzieć wycinkę drzew kolidujących z ewentualnym przesunięciem dróg w 

istniejące pasy drogowe. 

− Wykonawca powinien rozeznać konieczność lokalizacji progów zwalniających na wybranych drogach. 

 6.2.2. Przebudowa sieci elektrycznych i telefonicznych  
Niniejsze opracowanie nie przewiduje konieczności przebudowy istniejących sieci podziemnych i naziemnych, 

nie mniej nie wyklucza się kolizji z istniejąca infrastrukturą. Wykonawca powinien przewidzieć konieczność 

przebudowy istniejącej infrastruktury, jeżeli wystąpi kolizja. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 

Wykonawca uzyska Warunki usunięcia kolizji istniejących elementów kolidujących sieci i przebuduje je na 

własny koszt.  

 6.2.3. Elementy małej architektury  
Dokumentacja projektowa nie obejmuje swym zakresem modernizacji elementów małej architektury.  

 

 6.2.4. Zieleń  
Na obszarze remontowanych dróg i w granicach pasów drogowych istniejącą zieleń należy doprowadzić do 

stanu z przed rozpoczęcia robót. Po zakończeniu wszystkich prac drogowych oraz montażowych Wykonawca 

w trakcie wykonania dokumentacji projektowej dokona wizji lokalnej istniejącego drzewostanu w Pasie 
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drogowym i we własnym zakresie oceni możliwość lub konieczność wycinki drzew lub zaprojektowania drogi 

uwzględniając lokalizację drzew. 

6.3. Zakończenie prac budowlanych  
  

Po zakończeniu wszelkich przewidzianych i nieprzewidzianych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót 

obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie 

sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów 

powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.  

6.4. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

 6.4.1. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy.  

 6.4.2. Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 6.4.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

 6.4.4. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej 

na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 6.4.5. Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 

rurociągi, kanały, fundamenty czy kable.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 

czasie ich instalacji.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego/Użytkownika oraz 

wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego.  

 6.4.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do zaleceń planu BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 6.4.7. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń  
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne 

atesty i deklaracje zgodności.  

 6.4.8. Wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi 

posiadać niezbędne badania techniczne.  
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 6.4.9. Wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

 6.4.10. Wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z niniejszym Programem, harmonogramem robót oraz poleceniami 

Nadzoru inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę 

zostaną przez niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. 

i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  

 6.4.11. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca 

powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na 

piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  

6.5. Odbiory  
Zamawiający ustala następujące odbiory:  

▪ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

▪ odbiory częściowe  

▪ odbiór końcowy  

▪ odbiór pogwarancyjny  

Odbiór wykonanych robót (dot. odbioru częściowego i końcowego) dokumentowany jest stosownym 

protokołem.  

 6.5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski.  
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 6.5.2. Odbiory częściowe  
Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem. Zgłoszenie 

do odbioru częściowego dokonywane jest przez Wykonawcę pismem skierowanym do Zamawiającego, z 

wnioskiem o dokonanie odbioru. Odbiór częściowy robót dokonywany jest komisyjnie, zgodnie z etapami 

odbioru wskazanymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, jednak nie częściej niż raz na kwartał. Odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku dokonuje Inspektor. Zgłoszenie do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku jest dokonywane przez kierownika budowy 

bezpośrednio Inspektorowi.  

 6.5.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego zadania.  

Po zakończeniu każdego z zadań, kierownik budowy zgłasza Inspektorowi, gotowość do odbioru przedkładając 

jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in.:  

a) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały,  

b) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą i specyfikacją techniczną warunków i 

odbioru robót, uporządkowaniu placu budowy,  

c) inwentaryzacja powykonawcza zadania na mapach zasadniczych terenu lub przedłoży oświadczenie wraz 

ze szkicami inwentaryzacji uprawionego geodety o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

przedłożeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do zasobów kartograficznych właściwej jednostki.  

− 2 egz. w formie papierowej + na nośniku CD-ROM w pliku dwg. lub .dxf. (1 egz.),  

d) dokumentację powykonawczą,  

e) dokumentacja upoważniająca Zamawiającego do użytkowania wykonanej infrastruktury zgodnie z 

przeznaczeniem.  

f) dokumenty gwarancyjne – w przypadku odbioru końcowego,  

 

W przypadku ustalenia faktycznego zakończenia zadania Inspektor w terminie max. 3 dni roboczych dokonuje 

sprawdzenia dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów 

odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości 

do odbioru zadania oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora 

nadzoru, że zadanie nie zostało ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor 

nadzoru wskazując przyczyny i odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru, Po uzyskaniu pisemnego 

zatwierdzenia prawidłowości dokumentów odbiorowych od Inspektora Nadzoru, Wykonawca zgłasza gotowość 

do odbioru część lub całość zadania, dołączając do zgłoszenia wcześniej wymienione dokumenty potwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający, w ciągu 7 dni, od daty zgłoszenia gotowości odbioru przez 

Wykonawcę dokona sprawdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i oświadczeń, a w przypadku 
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stwierdzenia niekompletności, niepoprawności lub innych wad tej dokumentacji, dokona sprawdzenia 

prawidłowości i kompletności dokumentacji poprawionej lub uzupełnionej przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Po dokonaniu sprawdzenia Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie 

dłuższy niż 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i najpóźniej w tym terminie rozpocznie 

odbiór. Odbiór częściowy lub końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. 

Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru. Z czynności dokonywanych podczas 

odbioru częściowego/końcowego będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru oraz określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad 

stwierdzonych w toku odbioru. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego/końcowego zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych 

wad,  

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z 

obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na 

związane z tym koszty, odmawiając podpisania protokołu odbioru. Wykonawca nie może odmówić wykonania 

tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany po komisyjnym 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków 

określonych wyżej. Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminu na zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz termin rękojmi i gwarancji.  
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CZĘŚĆ II - INFORMACYJNA  
  

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  
Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej oraz prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania 

nieruchomościami z zakresu opracowania. 

2. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego  
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w 
szczególności:  

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 
z późn. zm.); 

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z późn zm.); 

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.); 

4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310); 

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015r. poz. 1314) lub 

rozporządzenia obowiązującego w momencie jego sporządzania; 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454); 

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679); 

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 

lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311); 

10) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.); 

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54); 

12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.); 

13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057 z późn. zm.); 

14) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023r. poz. 215); 
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15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650); 

16) - art. 8 (ust. 1, 2 i 4) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 z 
późn. zm.);  

17) art. 10 ust. 7, ust. 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 
1047 z późn. zm.); 

18) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1b); 

19) § 1 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 

r. poz. 784) w związku z § 2 ust. 1a, § 3 ust. 1a, § 4 ust. 1, ust. 3 pkt 2a), § 6 ust. 1. 

  

Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów technicznych w określonej kolejności:  

  

I. Polskie Normy przenoszące normy europejskie  

II. Normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 

europejskie  

III. Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego 

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny  

IV. Wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 

teleinformatycznych  

V. Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne  

VI. Polskie Normy  

VII. Polskie aprobaty techniczne  

VIII. Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz 

wykorzystania dostaw  

IX. Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub 

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych 
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3. Załączniki – dokumentacja zdjęciowa, proponowane rozwiązania projektowe  
 

Nazwa załącznika Numer strony 

Droga nr 1 w miejscowości Dzierżenin 79-101 

Droga nr 2 w miejscowości Łępice 102-112 

Droga nr 3 w miejscowości Zaborze 113-123 

Droga nr 4 w miejscowości Witki 124-135 

Droga nr 5 w miejscowości Pobyłkowo Duże 136-146 

Droga nr 6 w miejscowości Łubienica-Superunki 147-158 

Droga nr 7 w miejscowości Olbrachcice 159-164 

Droga nr 8 w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna 165-177 
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a. Droga nr 1 w miejscowości Dzierżenin. 

Nawierzchnia gruntowa piaszczysta doziarniona kruszywem. 

Długość drogi ok. 595m. 

 

Schemat kolejności zdjęć: 
 

1 2 

3 4 
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b. Droga nr 2 w miejscowości Łępice. 

Nawierzchnia gruntowa doziarniona kruszywem. 

Długość drogi ok. 667m. 

 

Schemat kolejności zdjęć: 
 

1 2 

3 4 
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c. Droga nr 3 w miejscowości Zaborze. 

Nawierzchnia gruntowa piaszczysta doziarniona kruszywem. 

Długość drogi ok. 574m. 

 

Schemat kolejności zdjęć: 
 

1 2 

3 4 
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d. Droga nr 4 w miejscowości Witki. 

Nawierzchnia gruntowa doziarniona kruszywem. 

Długość drogi ok. 394m. 

 

Schemat kolejności zdjęć: 
 

1 2 

3 4 
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e. Droga nr 5 w miejscowości Pobyłkowo Duże. 

Nawierzchnia gruntowa piaszczysta doziarniona kruszywem. 

Długość drogi ok. 389m. 

 

Schemat kolejności zdjęć: 
 

1 2 

3 4 
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f. Droga nr 6 w miejscowości Łubienica-Superunki. 

Nawierzchnia gruntowa piaszczysta doziarniona kruszywem. 

Długość drogi ok. 569m. 

 

Schemat kolejności zdjęć: 
 

1 2 

3 4 
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g. Droga nr 7 w miejscowości Olbrachcice. 

Nawierzchnia gruntowa doziarniona kruszywem. 

Długość drogi ok. 161m. 

 

Schemat kolejności zdjęć: 
 

1 2 

3 4 
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h. Droga nr 8 w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna. 

Nawierzchnia gruntowa doziarniona kruszywem. 

Długość drogi ok. 654m. 

 

Schemat kolejności zdjęć: 
 

1 2 

3 4 
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