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Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony pn: SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA,
z powodu: 
zadanie częściowe nr 1: Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację  elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Drwinia: 
art.93 ust. 1 pkt. 4 – cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, 

zadanie częściowe nr 2: Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację  elementów infrastruktury wodociągowej  w gminie Drwinia:
art.93 ust. 1 pkt. 1 nie złożono żadnej oferty

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

UZASADNIENIE
Zadanie częściowe nr 1: 
[bookmark: _GoBack]W Wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta. Wykonawca zaoferował cenę 
49 815 000,00 zł natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 25 652 573,00 zł. 
W związku z brakiem możliwości zwiększenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia zaistniały przesłanki do unieważnienia postepowania w tej części.

Zadanie częściowe nr 2: 
W wyznaczonym prez. Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.
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