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Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu  użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy  oraz Klub Sportowy KS Batory  wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych budynku,
z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

UZASADNIENIE
W prowadzonym postępowaniu u Zamawiającego zostały złożone 3 oferty. 
Najniższa cena spośród złożonych ofert wynosiła: 5 220 879,54 zł. Zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę: 4 558 492,00 zł. Najniższa zaoferowana cena była wyższa od ceny jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia o 662 387,54 zł.
[bookmark: _GoBack]Z powodu braku możliwości zwiększenia przeznaczonej na realizację zamówienia kwoty, Zamawiający postanawił unieważnić postępowanie.




………………………………….



System Pro Publico © DataComp	Strona: 1/2
1


