


Niepołomice dnia: 2023-04-28
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.2.2023/18
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

	Dotyczy:
	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II” – znak sprawy ZP.271.2.2023.



Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na następujące części:
	Część nr
	Temat
Wymiana kotłów na kotły na biomasę w dziewięciu budynkach na terenie Gminy Niepołomice

	4
	Uzasadnienie prawne: 
art. 255 pkt 7 Pzp ,,wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
Uzasadnienie faktyczne:
W związku z dokonanym wyborem oferty Firmy Marcin Krystecki MERKURY MR DEVELOPMENT Technika Grzewcza i Sanitarna (zw. dalej: Wykonawcą)  na realizację przedmiotu zamówienia na ,,Wymianę kotłów na kotły na biomasę w dziewięciu budynkach na terenie Gminy Niepołomice”, wykonawca został wezwany do podpisania umowy w terminie do 7 kwietnia 2023 r., do siedziby Zamawiającego (32-005 Niepolomice, pl. Zwycięstwa 13).
Zamawiający w wezwaniu poinformował wykonawcę, w szczególności o tym, że:
1. Przed zawarciem umowy,  wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 13.824,00 zł, a dopuszczalne formy i sposób wniesienia zabezpieczenia zostały określone w SWZ.
2. Przedłożyć zamawiającemu dowód wniesienia zabezpieczenia 
oraz o tym, że:
brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy spowoduje unieważnienie postępowania w zakresie części 4, zgodnie z postanowieniami zawartymi w przywołanym wyżej art. 255 pkt 7 Pzp.
W związku z powyższym wykonawca  telefonicznie poinformował, że do 7 kwietnia 2023 r. nie uda się uzyskać gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i poprosił o zgodę na dokonanie tych czynności w terminie późniejszym, na co uzyskał akceptację.
Po kilkukrotnych, telefonicznych ponagleniach w dniu 20 kwietnia  2023 r, wykonawca przesłał drogą meilową projekt gwarancji z prośbą o akceptację i wyznaczenie nowego terminu podpisania umowy.

Zamawiający w dniu 20 kwietnia 2023 r. poinformował wykonawcę o zaakceptowaniu przedłożonego projektu gwarancji, poinformował o możliwości złożenia gwarancji w formie elektronicznej oraz wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 24 kwietnia 2023 r. w siedzibie zamawiającego w godzinach 8:30 – 14:30.
W wyznaczonym terminie wykonawca również nie zgłosił się do zamawiającego w celu podpisania umowy oraz nie wniósł należytego zabezpieczenia realizacji umowy.
Zamawiający wyrażając wolę pozytywnego zakończenia trwającego postepowania w zakresie zadania częściowego nr 4 (tj. zawarcie umowy), wezwał jeszcze raz wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia i podpisania umowy w terminie  do dnia 28 kwietnia 2023r, do godziny 10:00, zaznaczając że jest to wezwanie ostateczne. 
W związku z tym, że wykonawca w tym terminie również nie dopełnił ww. czynności,
Zamawiający podjął decyzje o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania częściowego nr 4.
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