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1 DOKUMENTACJA FORMALNA

Kwalifikacje zawodowe projektantow
Os$wiadczenie o zgodnosci Projektu z obowigzujagcymi Normami

i Rozporzadzeniami



1.1 Kwalifikacje zawodowe projektantéw

Dokumenty po$wiadczajgce posiadanie przez projektantow:
Uprawnien budowlanych do projektowania w wymaganym zakresie
Dokumenty poswiadczajgce przynaleznosc projektantéw do wkasciwych organizacji samorzadu zawodowego



I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
KOMISJA KWALIFIKACYINA
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Znak sprawy: 143/iviaOKiK/2015 Warszawa, dnia 29 czerwca 201 5r.
Nr upr. MA/020/15
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Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z ari. 104 usiawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6Zn. zm.)
siwierdza sie, Ze
Pan mgr inZz. arch. Kamil Maria Miklaszewski
urodzony w dniu 26 sierpnia 1978r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

1. nroiektowanie, enrawrbanm nraiektdw architektoniczna-hudawrdanuas
1, nrole le projextow architekioniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

rawowanie kontroli technicznej utrzvmania ohiektdw hudawlanue
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Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP,

w terminie 14 dni od dnia dn'rnnvnma decvzii
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Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

(4. Whnioskodawca: Kamil Maria Miklaszewski Adres: ul. Akacjowa 10 m. 13 02-534 Warszawa 'qu
2, Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacyc wme 1
budowlane (oo uprawomocnieniu sig decyzi) N B ) \c*/}
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzii) 9_' | ’Vr/k/a 3 a | L
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kreaowa Rada Izhv ArchitelktAw RD
Qkregowa Rada lzby Architekiow RI

Mazowiecka

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektédw RP zadwiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Kamil Maria MIKLASZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/020/15,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2715.

Cztonek czynny od: 25-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2715-A248-FF77-Y55E-A77Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie heznodrednio z wiadciwa Qkregowa Izba Architektéw RP.




PREZYDIUM Warszawa, dnia Mmaga 1973 ¢
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAEL
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewid. uprawn. St—553/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na rmdqta wie art. 18 19 nst. 1. nkt. 11 art. 20 ust 1 nstawyw 2 dnisa 91 cdeacaoio 1004
. S, =29, WSt 4, pAaL 201 art, LUy MOV 4 S wy “ diuia ol SLycesllld Lyl I, —

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29i§ ..2.ust.1 pkt 1 R

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujaeych funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. .ZYGMUNT CZESTAW S ZPARKOWSKI s, Zysmunta
magister inzynier architekt )
urodzony dnia ..20eVII.1937 r. Warszawa
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ARCHITEKTO W

kregowa Rada Izby Architektdw R
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

prof dr hab. inz. arch. Zygmunt Czestaw SZPARKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr St-553/73,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1530.

Cztonek czynny od: 23-09-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1530-62DF-E3C7-D927-78A6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny GG ey T \? '
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl LN g P4 K
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izha Architekidw RP,
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 STWIERDZENTE POSIADARIA FHZYGUTGWAHIA ZAWODOWERD

do petnienia samodzielne] funkcfl {.A,.-rm.,: w Sudowniciwie

Na podstawie art 18 ust 5 {art 87 ust 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 1, §.5 ust.l pkt 1,
§.7, § 13 ust.l pit 4 1it."d~ '
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisika z dnia 20.IL1975 r. w sprawie za-
macdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, POZ. 46 z péin. zmianami).

posia‘da przygotowanie zxwodowe_ do pelnienia samodzielnej funiccji technicened
i .. DROJektanta oraz herow 1ka budowy i robdt

W specjalnesei _ingtalacvring erysoe]j w zakresie sieci i
3 W

instalacji elektrycznych:
/ do sporzadzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrzaoych i kablowych linii energetyczn:fch oraz gtacji i
urzgdzed elektroenergetyczn.ych

)=~

2/ do klerowania. nadzorowania i kontrolowania budowy i robdi,
kierowania i kontrolowam_a wytwarzania kons trukcyjnych ele-
mentow sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-

nicznego w zakregie instalacji elektrycznych, napowietrznych
1 kablowych linii energetyczanych oraz Stacji i urzadzed eie-
ktroenerge tycznych.-

R

D




Eray

A
A

o>

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HJ2-TAN-971 *

Pan JERZY GRZELACHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3937/01
adres zamieszkania POLIGONOWA 10 m 30, 04-051 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowie

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

2.
ol
D
=
o
N
Q
(8]
-
=
b
=
2

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)
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12  Oswiadczenie o zgodnosci Projektu z obowigzujacymi Normami i Rozporzadzeniami

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych w tym izolacji
termicznej stropodachow w zespoie budynkow Biblioteki Narodowej, budynki “A* ziokaiizowanych w Warszawie,

dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

Poiskimi Noiimaini, oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej
Architektura - projektant
mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15 07.11.2016
Architektura - sprawdzajgcy o
Prof. dr et ihs aici
prof. dr hab. inz. arch. Zygmunt Szparkowski  St-553/73 07.11.2016 ZYGM B RKOWSI%I
ul[ Dob{#4 m. 20
00- Wadrszawa

NI upr. proj\ $t-553/73
L

Instalacja odgromowa - projektant

Jerzy Greeloehowski
InZyiver el vrvk

mgr inz. Jerzy Grzelachowski ~ Wa-790/92 07.11.2016 P Upr~bud.: WA-780/02




TEMAT:

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych w tym izolacji termicznej stropodachéw
w zespole budynkow Biblioteki Narodowej, budynki “A”, ziokalizowanych w Warszawie

ADRES OBIEKTU:

Warszawa, ai. Niepodiegtosci 213

dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06,

INWESTOR:

Biblioteka Narodowa

ai. Niepodiegiosci 213, Warszawa

PROJEKTANT:

[,

+438 Urupd I"lUjEKlUWd 8.C.

al. Niepodlegtosci 138 lok. 32

A NOA A mn—mn o
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Gt. proj.: mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski

1 Wskazanie zakresu robét dla zamierzenia budowlanego

Projekt zaktada catkowitg wymiang warstw dachowych stropodachu w budynkach A1, A2, A3, A4, A5
A6 w zespole Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zaktada sig usunigcie istniejgcych warstw dachowych
‘e Anvnkh ashant vnidiAanania nAuaninh wabhazniansan Audatanii hisdvamlon s oo b o Zl 1. o gL
LAavVVIT J Llybll ALUTOL WYNRNUITHIAINT TIVVWYUI T LAVTLNITULLTI T Uylalaujl uuuy| INU UlidZ UDIVDEN elellielnitow
dachowych czegolnosci zas
2 Wykaz obiektéw budowlanych podiegajgcych adaptacji lub rozbidice

Brak obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiorce. Zakres prac obejmuje jedynie wymiane warstw
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Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Upadek z wysokosci Srednie Prace na dachach w Na wszystkich etapach
odleglosei mniejezej niz | prowadzonych robdt, ze
1,5 od krawedzi dachu, | szczegdlnym
uwzglednieniem
vvykul |y"v‘va| Ila \Jb Ubek
blacharskich
Odmrozenia Mate Caty obszar robot W okresie spadku tem-
peratury ponizej -10°C
Obrazenia od narzedzi (w Mate Caly obszar robot Na wszystkich etapach

(@)




tym elektronarzedzi)

pracy budowlanych

Oparzenia

Srednie

Caly obszar rob6t

Naktadanie materiatéw i
mas izolacyjnych na
gorgco, lutowanie,
wykonywanie izolacji z
papy.

Zatrucia gérnych drog
oddechowych

Srednie

Caty obszar robot

Wykonywanie warstw
izolacji przy uzyciu mas
rozpuszczalnikowych i
bitumicznych,
wykonywanie powtok
malarskich, prowadzenie
prac rozbiorkowych.

Zagrozenie dla zdrowia
wynikajace z pracy z
materiatami
niebezpiecznymi

Duze

Caly obszar robo6t

Wykonanie rozbiérek
istniejgcych warstw izolacji
dachowych ze
szczegoblnym
uwzglednieniem
materiatow zawierajgcych
azbest.

Obrazenia od spadajgcych
narzedzi i przedmiotéw

Srednie

Caty obszar budowy,
obszar pracy zurawikéw
budowlanych

Na wszystkich etapach
prac budowlanych ze
szczegdblinym
uwzglednieniem okresu
pracy zurawikow

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych

W zakresie robot objetych niniejszym projektem ujeto wykonanie prac rozbiorkowych istniejacych

warstw dachowych zawierajacych azbest. Prace rozbiorkowe nalezy zlecié¢ wykonawcy posiadajgcemu

uprawnienia oraz mozliwosci techniczne do prowadzenia prac przy materiatach zawierajacych azbest.

Szkolenie pracownikow przystgpujacych do prac z materiatami zawierajgcymi azbest lezy w zakresie

obowigzkow kierujgcego robotami budowlanymi.

Poza wskazanymi pracami brak robot szczegoélnie niebezpiecznych; przed przystgpieniem do robot

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na pomieszczeniu zaplecza budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

— najblizszego punktu pomocy medycznej,

— strazy pozarnej,
- poligji,
Inne wymagania:




— nalezy zapewni¢ pracownikom kaski i odziez ochronng

- nalezy zapewni¢ specjalistyczne pojemniki na odpady zawierajace azbest zapobiegajgce roznoszeniu

sie skazonych pytéw,

— w pomieszczeniu socjalnym pracownikow nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany

przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie

— nalezy zapewni¢ dostep do telefonu

— ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem o wys. min. 1,5 m

— rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

— wyznaczy¢ i oznakowac droge ewakuacyjna na terenie budowy

— zapewni¢ oznakowanie ostrzegawcze zaleznie od potrzeb.

Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze Ewakuacja
Upadek z wysokosci Barierki ochronne, uprzaz linowa N.d.
Przysypanie Zabezpieczenie skarp wykopdw IN.d.
Odmrozenia Stosowanie odziezy roboczej odpowiedniej do N.d
warunkow atmosferycznych
Obrazenia od narzedzi (w tym Wg Dz. U.z 2001r. Nr 118 poz. 1263 — N.d.
elektronarzedzi) Rozporzgdzenienia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
Oparzenia Stosowanie rekawic ochronnych, zachowanie N.d.
rezimu technologicznego przygotowania mas
uszczelniajgcych zgodnie z zaleceniami producenta
Zatrucia gérnych drog Stosowanie masek przez osoby wykonujace N.d.

nddechowvch
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izolacje, zapewnienie w razie potrzeby

mechanicznego przewietrzania wykopu,
przestrzeganie rezimu wykonawczego w zakresie

make\/mglnnnn czasu pracy przy stosowanym

e A o vuuvvullylll
produkc:e

Zabezpieczenie

ochronna kaski.

1‘D
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bszaréw zagrozonych

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Za bezpieczenstwo oraz wtasciwg organizacje robot odpowiedzialny jest kierownik budowy.

O owanie:
Mr Q7




2 PROJEKT ARCHITEKTURY - CZESC OPISOWA
21 DANE OGOLNE;

2.1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wymiana warstw izolacji przeciwwodnej i termicznej stropodachu budynkow A1, A2.
A3, A4, A5 i A6 zespotu zabudowy Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zakres robot obejmuje usunigcie
istniejgcych warstw izolacyjnych stropodachu zawierajgcych azbest i wykonanie nowych warstw dachowych.

212 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o nastepujgce dokumenty:
- Umowe z inwestorem bedacym witascicielem obiektu,
— Audyt energetyczny z 04.2016, autor, mgr inz. Piotr Bryzek
—  Wizje lokalng budynku pomiary wtasne wykonane w dn. 05.10.2016, 07.10.2016.
—  Archiwalng dokumentacje techniczng obiektu,
— Aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia i Polskie Normy;

— Przepisy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

213 LOKALIZACJA

al. Niepodlegtosci 213, Warszawa, dz. ew. nr 15, obreb 1-02-09,
projekt obejmuje dachy budynkow A1, A2. A3, A4, A5i A6

214  AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziaika nr 15 jest akiuainie zabudowana budynkiem giownej siedziby Biblioteki Narodowej w VWarszawie.
Budynek miesci w sobie budynek magazynu ksigzek, czytelnie, pracownie naukowe, cze$¢ administracyjna i
socjalng. Poza budynkiem biblioteki na terenie dziatki nr 15 zlokalizowano drogi dojazdowej obstugujace zesp6t
budynkéw, miejsca postojowe dla pracownikdw oraz gosci oraz inne elementy niezbednej infrastruktury.
Wejscie gtéwne dla gosci zlokalizowano od strony parku "Pole Mokotowskie", wejscie stuzbowe dla

pracownik()w od strony al. Niepodlegtosci.

budowlanej.
215 OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW | PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE
INNYCH PRZEPISOW

Obiekt bedgcy przedmiotem projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest objety ochrong prawng jako

PO N O B e R g N Anmmii Tal
k1

aobio K Kultury v'vSi')Gi"""c‘:S iISj. NI Jes OWNiIEZ Ujgly w \JIIIIIIIICJ Ewidei iCji Zabytkdw \UEL}

216 WYSTEPUJACE NA TERENIE INWESTYCJI FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na terenie inwestycji brak jest obowigzujacych form ochrony przyrody.
9



22 AKTUALNY STAN OBIEKTOW BEDACYCH PRZEDMIOTEM INWESTYCJI

221 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW KTORYCH DOTYCZY PROJEKT

Przeznaczenie obiektu i program funkcjonainy obiektu:

Budynek bedacy siedzibg Biblioteki Narodowej powstat na przetomie lat 1980 i 1990. Sktada sie on z czeéci
administracyjnej, pracowni naukowych, czyteini oraz giownego magazynu zbiorow. Zespot budynkow ,A’, tj
budynki A1 do A6 mieszczg pomieszczenia administracyjne, czytelnie i pracownie naukowe biblioteki. Cato$é
zespotu jest podpiwniczona. Budynki sg rozdzieione wewnetrznymi dziedzincami, stuzgcymi doswietieniu
poszczegolnych pomieszczen. Wysokosé budynkéw A wynosi do 2 kondygnacji nadziemnych:

budynek A1 — 2 kondygnacje, na fragmencie 1 Kor

budynek A2 -1 kondygnaCJa nadziemna,

hiiAdvimnal, AL N1
DUuUyIlicn I"\\) < NI luyyl IdUJU, ria II ayiiicl IL;IU

budynek A6 - 2 kondygnacje, na fragmencie 1 kondygnacja nadziemna,

Budynki wzniesiono w technologii szkieletu Zelbetowego, ustroj konstrukcyjny Zelbetowy, oparty na siatce
: Zie izolujgce murow
cegty ceramicznej petnej i cegty kratkodwki. Przeszklenia zostaty wykonane jako okna lub $ciany kurtynowe o

Z
konstrukcii a all iminiowei.

budynkéw A do poziomu attyki nad najwyzszg kondygnac;a wynosi +8,70 m w stosunku do rzednej +/- 0,00
budynku.

Aktualny stan obiektu
Stan budynku jest dobry, prace konserwacyjne i remontowe wykonywano doraznie w zaleznosci od potrzeb. W
ostatnich latach zostat przeprowadzony remont elewaciji wraz z konserwacjg oktadzin kamiennych. W roku 2016
sporzadzono audyt energetyczny obiektu bedacy podstawg do prowadzonych aktualnie prac remontowych, w
tym prac objetych niniejszym opracowaniem. Audyt energetyczny obejmowat nastepujace elementy
modernizacji obiektu:

e remont wraz z ociepleniem stropodachéw

e wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych
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obszarze budynku A1.
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222 STROPODACH BUDYNKU , A” — STAN ISTNIEJACY

GpodacHéw o tragdycyjnym ukradzie
e na

parterem oraz na stropie nad 1



pietrem. Elementami konstrukcyjnymi obu stropodachéw sg odpowiednio piyty stropowe na rzednych +8,00
(strop nad pigirem) oraz +4,34 (strop nad parterem). Wszystkie dachy majg forme dachéw pograzonych,
woda opadowa jest odprowadzana do wpustéw dachowych, attyki dachdbw murowane do rzednej +8.70 dla
dachu ad 1 pietrem i +5,00 dia dachu nad parterem.

Nad czytelniami znajdujacymi sie w budynku A4 zlokalizowano $wietliki dachowe.

Wyjscia na dach obudowano w formie murowanych pawilonow, woda z dachéw obudéw wyj$é réwniez jest

odpi owadzoia do Wewnetr yu 1 TUr $pt bLUWybII

pu
W srodkowej czgsci zespotu, w dachu budynku A3 na poziomie dachu nad 1 pigtrem wykonano otwory

"~ hani mai Emminnt

Nla Aanhis snaidiia aias mrmisind=amin inatalaai ~ I~ ankhania— = T - IR - I B,
a Galnu Zinajhujg Sig wypirowadZenia instaiad)i weinlyiadji meCnaniCZngj w 10imie UUUUUWdIIyUll eiementiow
nakrytych zadaszeniami betonowymi wykonczonymi ptytkami kamionkowymi. W ramach obecnie
nraurmmadsAanunh nran na Aanhi ea rAuaming lalralizAauiana naindvnasa 1irvsadosamia Llinaatirma g a svmms s e
MTUWAUZUTIy Ul PIal 1 UdUIU 09 TUWIHTZ ITURGHZUWATIU PUJCUYTIVAT Ul ZqUusTiiia riiimalyZadlyjineg, pirowadzone

sg przygotowania do wyprowadzania okablowania do projektowanych zespotéw baterii stonecznych.

Istniejgcy dach wykonano jako stropodach wentylowany, kanalikowy o tradycyjnym uktadzie warstw.

Wynrowadzenie wentvlacii kanalikdw zostalo zlokalizowane no wewnetrznei stronie murkaw

VY J e ey S iAARAY A= St} i

miejscach narazonych na wnikanie wody opadowej do przestrzeni wentylacyjnej stropodachu zamontowano

stalowe przedhiZzenia kanalikbw wentylacyinych Na podstawie istnieiacei dokumentacii budynk

padala Rl L Y bARL

=

odkrywki okreslono nastepujacy ukfad warstw dachowych:

8,0 Zwir / otoczaki

- Papa asfaliowa x 3

50 - : . :

inn Wylewka betonowa na warstwie z eternitu falistego
[RVA V]

- Szalunek tracony z piyt z eternitu falistego

2N Dot ~

9,V FUSLIRd

Ptyty styropianu (izolacja termiczna)

- istniejacy strop

Obliczeniowy wspétczynnik U dla warstw dachowych Uqy = 0,5 W/m2K

Istniejgcy dach nie spetnia wymogoéw w zakresie izolacyjno$ci termiczne;.

223 ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO ZNAJDUJACE SIE NA DACHU BUDYNKU

Na dachu budynku zlokalizowane sg elementy wyoosazenia technicznego, zardwino ruchome iak | stah
Na Galiu DUUynnu ZIDRaliZOwaric Sq SiCimiciily wypoSaZsaiiia welniniGancgo, ZaroOwilo rucnorne jdKk | slafe
elementy wyrzutni systemu wentylacji mechanicznej. Podczas przeprowadzonych wizji lokalnych stwierdzono
naataniiana alamant vunmmanasanin tanhninsnana na nacsnsanAlnuah bioduesl - L

IAOIGPUJqLT TITIHITIILY WYPUDSALTIHIA WCUHITTNLLIITYU 11Aa PUSLLLTYUVITNTYyUTT DUUYTINAUI

budynek A1

Alarmanty sauwmmntron custami klimatuzanii (anaraty funn "enlit _ iadnnctled saumm abeoima) 4 oot

CITIHHITI L LTWIIGU LT OYyOoLlTliiu Nlldilycavjl \apdai at Lypu  opiit JEUIIVOLLN LTV IQUL Ic} =1 DLL,



wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 16 szt oraz jedna
wyrzutnia zbiorcza pomiedzy osiami 26a 1 29a;

kominki napowietrzajgce do instalacji oddymiania klatek schodowych — 1 szt.

budynek AZ:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split” - jednostki zewnetrzne) — brak,

wyrzutnie instaiacji wentyiacji mechanicznej oraz kominki wentyiacyjne stropodachu - 1 szt;

budynek A3:

eiementy zewnegirze systemu kiimatyzacji (aparaty typu "spiit” - jednostki zewnetrzne) - brak.

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 21 szt., dodatkowo
zbiorcza wyrzutnia pomiedzy osiami 23aZ2 i 26a;

budynek A4:

elementy zewnglize systemu Kiimatyzacji (aparaty typu "spiit" - jednostki zewneirzne) - 1 szt.
wyrzutnie instalacji wentylacj chanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 8 szt;
Lo im Lii manAiaianter—aainan A imatalanii ~ddvimsiamin Llatal: anbadoen sl o g

Kominki llclpuvwcu Lajquc GO insiaia J1 VUlUyirtiariia nidten SCrnouowyuGii — £ SZL

budynek A5:

Alamantu 2auunatroa evctamis limatusanii fanarabg ¢ _ Annnll/ [ I e S S I S |
TITIITIILY £OWIIGU LT OYyoLlTiiiu NdlyZdyji \apaialy L_ypu O'JIIL J UHIVOSWIN £TWIHIGU ZITTIE) - DIdK

wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej oraz kominki wentylacyjne stropodachu - 9 szt., wyrzutnia

wentylacji mechanicznej z przygotowaniem podstaw pod centrale wentylacyjne;
hu d mek AG:

elementy zewnetrze systemu klimatyzacji (aparaty typu "split" - jednostki zewnetrzne) — brak,

WV_ZanlP |nq’ralnr‘n wpntvlar‘u mprhanlrvnpl - 14 szt dodatkowao wvr7nfn|:a na dachu ohudowy klatki
schodowej oraz zlokalizowane w tym miejscu odpowietrzenie kanalizacji sanitarne;j.

Poza tymi elementami w dachach wykonane sa wpusty dla odprowadzenia wéod opadowych i roztopowych. W
$cianach attykowych (po ich wewnetrznych stronach) cze$ciowo wykonano wyprowadzenia przestrzeni
wentylacyjnej stropodachu. Na dachach znajduje sie rowniez instalacja piorunochronna.

224 BEZPIECZENSTWO OSOB PRZEBYWAJACYCH NA DACHU - STAN ISTNIEJACY

Dach jest obecnie zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych. Dostep na dach dla stuzb
technicznych przeprowadzajacych kontrole urzadzen lub prace konserwacyine odbywa sie pod opieka
przeszkolonego pracownika Biblioteki Narodowej. Osoby udajace sig na dach obowigzane sg zapoznac’ sig ze
stosownymi przepisami BHP.

Szczegotowa instrukcja dotyczaca zasad wchodzenia na dach jest wewnetrznym dokumentem uzytkownika
budynku.

23 ZAKRES PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM ROBOT BUDOWLANYCH

23.1 STROPODACH NAD BUDYNKAMI A1, A2, A3, A4, A5, A6 — ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Projekt zaktada catkowita wymiane warstw dachowych stropodachu, wykonanie nowych zabezpieczen
dylatacji budynku oraz obrébek elementéw dachowych, w szczegolnosci zas:

e miejsca styku z elewacjg kamienng budynku magazynu ksigzek,
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e miejsca styku z elewacjg szklang ($ciang kurtynowa) budynku B,
e wyprowadzen instalacji wentylacji mechanicznej na dach,

e obrobek murkéw attykowych,

e wykonania izolacji przeciwwodnej dylatacji,

e przygotowania miejsc pod wykonanie postumentéw pod baterie stoneczne.

W zakres prac rozbiérkowych wchodzi:

zebranie zwiru z istniejgcego dachu,

— demontaz istniejacych warstw dachowych z uwzglednieniem utylizacji azbestu,

demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j,

demontaz istniejacych wpustéw dachowych,

demontaz obrébek blacharskich $cianek attykowych.

Zakres prac nie obejmuje:
— wykonania przebudoéw wyprowadzenia instalacji wentylacyjnych,
— wykonania napraw wyrzutni powietrza, szczegolnie ich zadaszen,
— wykonania postumentédw pod panele fotowoltaiczne.
Prace te wchodza w zakres projektow modernizacji poszczegélnych instalacji budynkowych.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Projektowany dach zaprojektowano jako stropodach o odwréconym uktadzie warstw. Przewiduje wykonanie
napraw ptyt stropowych i nastgpnie wykonanie nowych warstw spadkowych z keramzytobetonu. Izolacje
przeciwwodng wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalnej, izolacje termiczng z ptyt z polistyrenu XPS gr 24cm.
Warstwe balastowg zaprojektowano ze zwiru ptukanego na wtokninie filtracyjnej.

Na dachu naiezy wykona¢ w miejscu najwigkszego obcigzenia ruchem chodniki z piyt betonowych.

Projektowana technologia rob6t pozwala na bezpieczne dla utrzymania szczelno$ci dachu wykonanie
postumentéw pod urzgdzenia dachowe w dowolnych miejscach. Lokalizacja postumentéw pod urzadzenia
techniczne na dachu wymaga sprawdzenia no$nosci ptyty stropowej przez konstruktora i nie wchodzi w zakres

niniejszego opracowania.

W celu zabezpieczenia pomieszczen znajdujgcych sig bezposrednio pod stropodachem, w sktad ktorych
wchodzg pomieszczenia mieszczace zbiory o znaczacej wartosci w trakcie wykonywania prac nalezy wykonaé
warstwe izolacji wstepnej z folii budowlanej, taczonej na zaktad 12cm. Warstwe te nalezy wykonaé bezposrednio
po wykonaniu rozbiérek i napraw powierzchni stropu. Folie nalezy sprowadzi¢ kielichowo do miejsc wpustéw

dachowych. Stosowac folie o gr. 0,5 mm.

Projektowany uktad warstw dachowych:

8,0 Zwir [ otoczaki frakcja 16/32

- Widknina filtracyjna

13



24,0 Izolacja termiczna z ptyt z polistyrenu XPS o Aq = 0,038 W/mK, uktadana jedno
lub dwuwarstwowo palir _\SN;;-W\&" ml— '})/Ly[ B

- Papa wierzchniego krycia na osnowie z wtokniny ’szk}&ﬁej-egr. 250\'9 I e MA-2715 ) A
obustronng powloka ochronna z asfaltu modyfikowanego SBS o wiasciiosciach ’:,‘ ";‘:Ul; D\ =

zapewniajgcych odporno$¢ na przerastanie korzeni = ( ,ﬁ;;;%msk'

- Papa podktadowa na osnowie z w}oknlnyﬁiklaﬁej—olv v2§0 d /m2 Zfobwh' /E

powtoka ochronna z asfaltu modyfikowanego SBS 88

eb’pv * o

5,0-15,0 Warstwa spadkowa - keramzytobeton, warstwe spadkowa zagruntowac
preparatem asfaltowym modyfikowanym kauczukiem SBS.

- Folia budowlana PE o gr. 0,5 mm, tagczona na zakfad

= Istniejgcy strop,

Obliczeniowy wspotczynnik U dla warstw dachowych Ugy = 0,14 W/m2K

Projektowany uktad warstw spelnia wymogi w zakresie izolacyjnosci termicznej okreslone w audycie

termomodernizacyjnym.

Rozwiazania instalacyjne w zakresie odprowadzenia wod opadowych

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego ukiadu odwodnienia dachu z pozostawieniem lokalizacji wpustow
dachowych. Na obszarze fragmentu dachu budynku A3 projekt przewiduje zmiane uktadu wpustow dachowych
w zwigzku z projektowang budowa $wietlika dachowego. Sposéb odprowadzenia wody ze swietlika nie wehodzi

w zakres niniejszego projektu. Nie przewiduje sie wykonania ogrzewania wpustéw dachowych.

Instalacja odgromowa
Projekt przewiduje odtworzenie instalacji piorunochronnej z dodatkowg ochrona zlokalizowanych na dachu

urzadzen.

Instalacja wentylacyjna

W dachu sg zlokalizowane wyprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej zakonczone wyrzutniami
dachowymi. Remont wyrzutni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Projekt obejmuje wykonanie
uszczelnienia izolacji przeciwwodnej wokdt wyprowadzen dachowych instalacji wentylacji mechanicznej.
Dodatkowo w trakcie przygotowania projektu realizowane bylty dodatkowe wyprowadzenia wentylacji
mechanicznych obstugujgcych przebudowywane pomieszczenia czytelni. Realizowane wyprowadzenia instalacji
wentylacyjnych sg réwniez poza zakresem niniejszego opracowania i podlegajg przebudowie jedynie w zakresie

wykonania uszczelnien izolacji przeciwwodnej wokét tych wyprowadzen.

Przygotowanie fragmentu dachu do montaZu baterii stonecznych

Inwestor, w ramach prowadzonego przedsiewziecia modernizacyjnego, planuje realizacjg baterii stonecznych na
dachu. Przewidywane lokalizacja baterii zostata wskazana na rysunkach na podstawie materiatéw technicznych
uzyskanych od Inwestora. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu posadowienia baterii stonecznych na

dachu ani uzgodnienia lokalizacji tych urzadzen.

14
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232 STROPODACH NAD WYPROWADZENIAMI KLATEK SCHODOWYCH NA DACH

Nad pawilonami obudowujacymi wyjscia klatek schodowych na dach przewidziano wymiane warstw dachowych
i wykonanie dachu o uktadzie odwréconym tak jak dla pozostatych dachéw.

233 OBSZAR WYLACZONY Z OPRACOWANIA

Obszar dachu budynku A3 w zakresie osi Ja / Ma / 26a / 38a, przylegajacy bezposrednio do wewnetrznego
patio, przewidzianego w projekcie przebudowy wnetrz do przekrycia $wietlikiem jest wytgczony z niniejszego
opracowania. Sposéb wykonanie $wietlika i odprowadzenia wéd opadowych, jak réwniez zmiana lokalizacji

wpustéw dachowych zostanie ujeta w osobnym projekcie.

234 PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE

2.34.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

23411  ZEBRANIE ISTNIEJACE] WARSTWY ZWIRL

H RV th 1 INS B R EERmS w EA LA

Przewiduje sig zebranie istniejacej warstwy dociskowej ze zwiru i wywdz na sktadowisko zgodnie z

ohowiazuiacvmi n
VIQEL Sy

23412 ZABEZPIECZENIE | DEMONTAZ CZESCI URZADZEN DACHOWYCH,

Urzadzenia dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robo6t budowlanych. W
trakcie wykonywania przebudowy dachu w miejscu lokalizacji urzgdzen, urzgdzenia nalezy czasowo
zdemontowa¢ w celu wykonania nowych postumentow. Po wykonaniu postumentéw przystgpié do
ponownego montazu urzgdzen.

Urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane w wyrzutni na budynku A3 i A5 zdemontowac¢ na czas prowadzonych

prac remontowych w ich otoczeniu.

23413 DEMONTAZ WPUSTOW DACHOWYCH,

Projekt przewiduje demontaz istniejgcych wpustow dachowych w zwigzku z obnizeniem rzednej warstwy
izolacji przeciwwodnej. Po demontazu wpustéw nalezy przygotowac gniazdo pod osadzenie nowych wpustow
oraz, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, skroci¢ rury spusiowe kanalizacji deszczowej. Nalezy przewidzieé
miejsce na wykonanie ocieplenia osadzenia wpustéw dachowych w stropie za pomocg ptyt XPS lub pianki
szkiane;.

23414 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WARSTW DACHOWYCH Z UWZGLEDNIENIEM

KONIECZNOSCI UTYLIZACJI ZAWARTEGO W MATERIALE ROZBIORKOWYM AZBESTU.
Nalezy wykonaé rozbiorke istniejagcych warstw dachowych, uzyskany gruz przekaza¢ do utylizacji na
sktadowisko zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Na podstawie wykonanej odkrywki oraz
analizy dokumentacji technicznej obiektu stwierdzono, ze przewidziany do utylizacji gruz bedzie zawierat
nastepujace elementy kwalifikujgce go jako odpad specjalnego przeznaczenia, potencjalnie zawierajgcy
odpady niebezpieczne:

e papa i materiaty bitumiczne, Odpady asfaltéw, smét i produktow smotowych, kod 1703

e elementy zawierajace azbest, Materiaty izolacyine oraz materialy konstrukcvine zawierajace azbest,
kod 1706



2342  ZASADNICZE PRACE BUDOWLANE

23421 WYKONANIE REPERACJI POWIERZCHNI STROPU,
Po wykonaniu rozbiorki istniejacych warstw nalezy wykona¢ naprawy powierzchni stropéw. Po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni stropdéw z elementoéw luznych i odspojonych nalezy oceni¢ gtebokosé uszkodzen.
Do napraw stosowa¢ mieszkanki cementowe o matym skurczu na bazie cementéw modyfikowanych
polimerami.
e W przypadku uszkodzen o glebokosci ubytkow od 30 do 100 mm stosowaé mieszkanki
gruboziarniste,

e W przypadku uszkodzen o gtebokosci ubytkow od 5 do 30 mm stosowaé mieszkanki drobnoziarniste,

e W przypadku uszkodzen o glebokosci ubytkéw do 5 mm stosowaé szpachléwki do napraw betonu.
Miejsca uszkodzen przed wykonaniem napraw przygotowac¢ za pomocg emulsji kontaktowej. Prace prowadzié

na zasadzie ,mokre na mokre”.

23422 WYKONANIE WARSTWY ZABEZPIECZAJACEJ Z FOLII PE

Wykona¢ warstwe zabezpieczajgca z folii PE (folii budowlanej) gr. 0,5 mm. Folie taczy¢ na zaktady szer 12
cm. Warstwa zabezpieczajgca ma na celu stworzenie dodatkowego zabezpieczenia przed zalaniem
pomieszczen znajdujgcych sig bezposrednio pod stropem w trakcie prowadzenia robot. Folie nalezy tak
uksztattowa¢, zeby w trakcie prowadzenia robét umozliwic swobodny splyw wody do miejsc wpustow

dachowych.

234.23 WYKONANIE WARSTW SPADKOWYCH Z KERAMZYTOBETONU

Warstwy spadkowe wykona¢ z keramzytobetonu. Przy ksztattowaniu warstw spadkowych wokét miejsc
osadzenia wpustéw dachowych zostawi¢ przestrzen 5 cm wokot miejsca osadzenia wpustu na wykonanie
ocieplenia. Ocieplenie wpustu wykonac z polistyrenu XPS lub pianki szklanej. Nachylenie potaci dachowych

nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5 %.

23424  MONTAZ WPUSTOW,

Zastosowa¢ wpusty dachowe z tworzyw sztucznych. Pod montaz wpustéw powiekszyé gniazda w plycie
stropowej. Osadzenie wpustow ociepli¢ materiatem izolacyjnym: piana szklang lub poliuretanowa.

Wpusty montowac¢ po wykonaniu warstw spadkowych dachu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolejnos$é
montazu kotnierza wpustu — kotnierz nalezy wklei¢ pomiedzy dwie warstwy papy poszycia dachowego. Ze
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akcesoria dostarczone przez producenta wpustow.
Wszystkie wpusty wyposazy¢ w kosze osadcze.
Dobér $rednic wpustéw na dopasowac do $rednic pionéw kanalizacji deszczowe;.

Nie przewiduje sig instalacji ogrzewania wpustow.

23425 WYKONANIE WARSTWY WODOSZCZELNEJ Z DWOCH WARSTW PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ

Warstweg wodoszczelng nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej kauczukiem
SBS. Powierzchnig pod utozenie papy zagruntowac¢ preparatem asfaltowym modyfikowanym kauczukiem
SBS.
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peligs l\-ft-w; e
Jako pape podkiadowg zastosowaé zgrzewang pape na osnowie z wiokniny szklanejo gr. 250 g / m2 z
obustronng powtoka ochronna z asfaltu modyfikowanego SBS. P,)b\‘ {’\k\l\z"‘-’g
Jako pape wierzchnig zastosowaé pape asfaltowg na osnowie z wiokniny 'szklanej-o gr. 250

odporno$¢ na przerastanie korzeni.
Przy wykonywaniu pokrycia z papu nalezy:
e stosowac uktad rolek prostopadty do linii spadku dachu
e stosowac zakfady podtuzne 10 cm
e stosowac zaktady poprzeczne 15 cm
e rolke papy wierzchniej przesungé o 1/2 szerokosci w stosunku do papy podktadowe;.
Zachowac szczegolny rezim pracy przy osadzaniu wpustoéw dachowych zgodnie z pkt. 6.1.1.2.3 powyzej.
Warstwe izolacji przeciwwodnej wyprowadzi¢ na wierzch murkéw attykowych oraz na odpowiednig wysokosé
elementéw murowanych wyprowadzen instalacji wentylacyjnych, zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

23426 WYKONANIE OBROBEK ATTYK, OBUDOW KLATEK SCHODOWYCH, WYRZUTNI
POWIETRZA,

Murki attykowe oczyscié z istniejacych obrébek, izolacji przeciwwodnej, usunaé luzne elementy zapraw
tynkarskich, nastepnie otynkowa¢ tynkami mineralnymi. Przygotowang powierzchnie zagruntowac i wykonac
wyprowadzenia izolacji przeciwwodnej z papy izolacje wyprowadzi¢ na wierzch murkow. Nastgpnie murki
attykowe nalezy ociepli¢ za ptytami z polistyrenu ekstradowanego XPS o As = 0,038 W/mK lub mniegj
wykonczonego wstepnie warstwg tynku mineralnego. Plyty ocieplenia mocowa¢ do murkéw attykowych za
pomoca kleju poliuretanowego lub kauczukowych klejéw modyfikowanych SBS.

Murowane wyprowadzenia instalacji wentylacyjnej przygotowac do wykonania warstw izolacyjnych z papy oraz
ocieplenia tak jak murki attykowe.

Grubos¢ warstwy izolacji termicznej 8,0 cm.

23427  ULOZENIE WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ,

Bezposrednio na warstwie izolacji z papy nalezy utozy¢ warstwe izolacji termicznej z plyt nienasigkliwego
polistyrenu (polistyrenu ektradowanego XPS). Nalezy stosowaé ptyty o krawedzi frezowanej, uktadane na
mijanke. Spodnia warstwa piyt powinna mie¢ strukture drenazowg zapewniajgca swobodny odplyw wody
opadowej z warstwy izolacji termicznej. Dla zapewnienia wymaganego wspodiczynnika izolacji termicznej dachu
nalezy zastosowa¢ warstwe gr 24,0 cm materiatu izolacyjnego o wspétczynniku Ags = 0,038 W/mK lub mniej.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspdlczynniku Ay = 0,031 W/mK lub mniej wystarczajgce jest
wykonanie warstwy izolacyjnej o gr. 20,0 cm.

Dla warstwy izolacyjnej o gr. 24,0 cm przyjmuje sie uktadanie izolacji termicznej w dwdch warstwach. Spodnia
warstwa o gr. 12,0 cm. Warstwy nalezy uktada¢ z przesunigeciem wynoszacym 1/2 wymiaru piyty w obu

kierunkach.

23428 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH,
Murki attykowe nalezy zabezpieczyé obrébkami blacharskimi. Nalezy odtworzy¢ istniejgce obrébki blacharskie z
blachy miedzianej na rabek stojgcy. Wysuniecie obrébek poza lico muru — 5 cm. Wszystkie obrébki blacharskie

nalezy uziemi¢ poprzez instalacje odgromowa.
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23429  WYKONANIE WARSTWY BALASTOWEJ DACHU.

W ceiu zabezpieczenia warstwy izoiacji termicznej dachu przed odessaniem przez wiatr lub unoszeniem przez
wode opadowg nalezy izolacje termiczng docigzy¢ warstwg balastowg ze Zwiru ptukanego (otoczakéw) frakciji
16/32 mm. Warsiwa baiastowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 cm. Nalezy ja wykonaé¢ na warstwie
rozdzielczej z paroprzepuszczalnej, odpornej na czynniki biologiczne i UV geowtékninie polipropylenowej o gr.
140 g/im2. Geowiokning naiezy ukiada¢ iuzem z zakiadem 20 cm. Geowidknina powinna mie¢ whasciwosci

zapewniajgce sptyw wigkszosci wody do wpustow dachowych w migzszo$ci warstwy balastowe;.

234210 WYKONANIE CHODNIKOW DACHOWYCH W MIEJSCACH SZCZEGOLNIE OBCIAZONYCH
RUCHEM PIESZYM

W miejscach szczegolnie obcigzonych ruchem pieszym, w bezposrednim sasiedztwie wyjsé z klatek
schodowych,wzdtuz przej$¢ prowadzacych do drabin dachowych oraz w naroznikach dachéw nalezy wykonaé
chodniki z ptyt betonowych chodnikowych o wym 50 x 50 x 5 cm. Szeroko$¢ chodnikéw wynosi 50 cm. Plyty
nalezy uktada¢ bezposrednio na warstwie zwiru.

2343 PRACE WYKONCZENIOWE

23431 REPERACJE USZKODZEN
Nalezy przeprowadzi¢ naprawy uszkodzonych podczas prac dachowych fragmentéw elewacji wyjé¢ na dach,
wyrzutni wentylacyjnych, elewacji kurtynowej budynku B oraz elewacji kamiennej budynku C. Zakres

koniecznych napraw wynika z ewentualnych uszkodzen.

23432 MONTAZ ZDEMONTOWANYCH URZADZEN DACHOWYCH

Po zakonczonych pracach dachowych naiezy przysigpi¢ do ponownego montazu urzadzen dachowych. Montaz
urzadzen przeprowadzi¢ sukcesywnie w miare zamykania poszczegoélnych odcinkéw robét. Montaz urzadzen
dachowych prowadzi¢ w oparciu o dokumentacjg techniczno-ruchows urzadzen oraz dokumentacje instalacji w

sklad ktorych wchodzg zdemontowane urzadzenia. Wytyczne techniczne w zakresie demontazu / montazu

2344  WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

W zwigzku z wymiang poszycia dachu nalezy wymienic i dostosowac do aktualnie obowigzujacych przepisow
instalacje odgromowa. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Zwody poziome realizowac drutem Fe/Zn fi8 metoda naciggowa i na wspornikach.

Przewody odprowadzajagce wykonac drutem Fe/Zn fi8 metoda naciagowg lub pod elewacja, naprawiajac
zniszczenia budowlane. Przewody odprowadzajgce przykry¢ ceownikiem w kolorze elewaciji do wysokosci 3,5m
od ziemi. W miejscach nawieszenia budynku instalacie prowadzi¢ w rurach w izolacji termicznej éciany lub w
Scianie z wyreperowaniem elewacji. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeniach pomiedzy oknami
tak aby byty niewidoczne od $rodka budynku.

Zwody pionowe wyzsze od 1,5m mocowa¢ do konstrukeji istniejacych na dachu lub poprzez perforacje potaci
dachu bezposrednio do stropu.

Wszystkie instalacje/urzgdzenia istniejace na dachu objg¢ ochrong odgromowsa.



W rejonie paneli fotowoltaicznych instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie i w oparciu o projekt instalaciji
piorunochronnej paneii fotowoitaicznych. W tym ceiu naiezy zastosowac zwody pionowe wysokie oraz przewody
instalacji odgromowej w rejonie paneli w wersji izolowane;.

Obrobki biacharskie dachu i murow attykowych uziemi¢ poprzez instaiacje odgromowa,.

2345 TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace nalezy prowadzi¢ etapowo, zgodnie z projektowanym podziatem na zlewnie. Wielko$é poszczegoinych
etapow dostosowac do moziiwosci technoiogicznych wykonawcy. W przypadku dachu nad budynkiem A2 i
fragmentem A1 przylegajacym do sciany kurtynowej budynku B nalezy przy wykonywaniu warstw spadkowych
ZwrociC uwage na koordynacje wysokosciowg z rzedng rygia sciany kurtynowej budynku B.

Na fragmencie dachu nad budynkiem A6 przylegajgcym do budynku C nalezy zwrocié uwage na staranne
wyKonanie izolagji dyiatacji migdzybudynkowej, szczegoinie w rejonie okna kiatki schodowej w budynku C.
Harmonogram prowadzenia robét nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem technicznym Inwestora. Podczas
Ie'“y' zZwrdcic szczegding uwagg na nasiepujgce eiementy, wpiywajace na
znajdujacych sie ponizej remontowanego stropodachu:
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e Wwiasciwe wyznaczenie elapow prowadzenia prac

e dostosowanie wielkosci etapow realizowanych prac do mozliwo$ci technicznych wykonawcy

e wilasciwe zabezpieczenie obszaru robot przez zalaniem

e Sciste przestrzeganie rezimu technologicznego wykonywanych robét

e wywoz gruzu i odpadow powstatych po prowadzeniu rob6t w sposéb zgodny z whagciwymi przepisami o

ochronie srodowiska i w trybie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

2
Zakres przewidzianych prac pr—ewiduj'e usunigcie istniejgcych warstw dachowych. Zgodnie z istniejgca
dokumentacjg obiektu jak rowniez zgodnie z wynikami przeprowadzonych o dkrywek przy budowie istniejgcego

e [

szacunek traco".y warstwy spadkowej. Przewidziane

utylizacje pozostatych odpadow zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

25 ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowane prace remontowe pozostajg bez wptywu na oddziatywanie obiektu na $rodowisko naturalne, nie
prowadzg do zmiany sposobu oddziatywania obiektu na $rodowisko naturalne i nie wiazg sie z realizacjg
przedsiewzie¢ majgcych oddziatywanie badz mogacych potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko naturalne w
rozumieniu przepisow ustawy o udostepnianiu srodowiska i jego ochronie. Projekt nie przewiduje zmiany
sposobu uzytkowania obiektu ani poszczegdinych jego czgsci, natomiast przewiduje sie poprawe
charakterystyki termoizolacyjnej stropodachu na czesci budynku.

Prace objete projektem przyczynig sig do poprawy bilansu energetycznego obiektu a zatem zmniejszg wptyw
obiektu na srodowisko naturalne. Dodatkowo prowadzone prace zaktadajq utylizacje materiatéw budowlanych

skazonych azbestem.



26 UWAGI KONCOWE

Dokumentacje projekiowg naiezy rozpatrywac w caiosci. W wypadku wystapienia niecistosci nalezy bez-
zwtocznie zwrocié sie do Projektanta w celu uzyskania wyjasnien.

W przypadku koniecznosci zmian w projekcie wynikajacych z okoiicznosci ujawnionych po rozpoczeciu prac
budowlanych nalezy zwrécic sig do Projektanta celem uzyskania rozwigzan zamiennych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty Iub certyfikaty potwierdza-
jace zgodnos¢ z obowigzujacymi Polskimi Normami.

D0 wyKorywailia izoiadji przeciwwodnych naiezy siosowac maieriaty bedace komponentami wehodzacymi w

o
£
S

g
o <
a

38
2
®
a
)
=,
o}
o
2
3.
2
o
<]
a

g

Opracowanie

N
()



2.1. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku

BN.PBW.Zt.01.00  Sytuacja

BN.PBW.R.01.00 Rzut dachu — ukfad zlewni
BN.PBW.R.02.00 Rzut dachu — instalacja odgromowa
BN.PBW.D.01.00 Detal wykonania dylatac;ji
BN.PBW.D.02.00 Detal warstw dachu — ptyty chodnikowe
BN.PBW.D.03.00 Detal warstw dachu — balast w narozach
BN.PBW.D.04.00 Detal attyki

BN.PBW.D.05.00 Detal posadowienia konstrukcji wsporczych
BN.PBW.D.06.00 Detal osadzenia wpustu
BN.PBW.D.07.00 Zestawienie wpustow

Skala
1:500
1:200
12150
110
210
110
110
110
10

O =22 A O a a o

Format
A2
A1
A0
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

Data

11.2016
11.2016
11.2016
11.2016
11.2016
11.2016
11.2016
11.2016
11.2016
11.2016
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uszczelnienie i profil mocujqey pagpe

ocieplenie pedciecia elewaci v budynku "C”
grubest ccieplenia uzaleznic od glebokesci uskeku
podciecia

/ obrébka kqtowa z papy

miin. 30 cm

®» © O

§~ \\\ papa wierzchniego krycia
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\\ \\\\\ \ warstwa _gruntujqca
betonowa warstwa spadkowa
\ \ \ konstrukcja zelbetowa

\ \ konstrukcjo zelbetowa

szezeling dylotacyjng wypelnic welng mineralng

N L. S

Pape podkladowq na obrébki katowe zgrzewat tylko na zakladach o szer. 10-12 cm do czesci poziomej i pionowe].

iiie zgrzewac papy podkiadowej do izokiina. StesowaC pape na widkninie peliestrowej o duzej rozciqgiiwosci.

Warstwy dachu cdwrbcoriego:

1 zwirowa warstwa dociozajoca, min. 50 mm, 16/37 mm

2 warstwa rozdzielajgca — geowloknina
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4 izolacjo przeciwwodna 2 x papa asfaltowa modyfikowana kauczukami SBS na wtikninie poliestrowej 250 o/mZ

Uklad warstw ociepleniowych i decigzajacych zqodnie z rozwiqzaniem przyjetym dla dachu.
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Dach plaski cdwrocony — dociqzajgea warstwa zwirowa — $ciana attykowa
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wartstwy 24,0 cm, ukfadana dwuwarstowo

2 warstwa rozdzielajgca — geowloknina

5 zwirowa warstwa docigzajgca, min. 50 mm, 16/32 mm

pfyla stropowa
J

I~

arunt hitumiczny modufikowany SBS
grunt briumiczny mocylikowan

IN

o y SBS

6 warstwa spadkowa 7 hetonu lekkieqo (kemm7ytobet<m)

7 izelacja przeciwwodna 2 x papa asfaltowa modyfikowano
kauczukami SBS na witkninie poliestrowej 250 g/m?2

9 element wsporczy konstrukeji urzqdzen dachowych oparty na

piycie stalowe) na warstiie balostowe;

Vlmmumbloina mravsa mikanma Lin Aaburoara bamn
WILYSTRIE pPrawd duili SRIE UUlylsgie icyv

rysunku sg wtasnoscig Plus48 Grupa Projektowa.

e Ninigjszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz
nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z Autorem.

e  Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z
pozostatymi czeSciami dokumentacji projektowej.
Wymiardw nie natezy domierzal z rysunku. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodnoSci
nalezy niezwtocznie skontaktowat sig z
Projektantem.

e Rzedne wysokoSciowe wprowadzono na podstawie
dokumentacji otrzymanej od inwestaora.

PROJEKT BUD.-WYK.
WYMIANY WARSTW IZOL.
STROPODACHU W BUD. "A"

BIBLIOTEKI NARODOWEJ

al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa

l""l =3 ™) mnr ’,1 ﬂ"\l"ﬂh ’) (\1_(\‘
UL cw. 1 Ll Vi qIJ [ it N | v
Biblioteka Narodowa
al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa
++++++++++++++++++++++++++++++
E R R RO E W OE S R e g gy S G 8 e
++++++++++++++++++++++++++++++
4 v P o™ BB Sl e, R B R R ey
. +48 Grupa Projektowa « « + s s o+ s o s s 000 5 s
+al. NiepodlegtoSci 138, 40k: 32« « ¢ v o r v 00 e,
"02-554 Warszawa: + « + ettt T L
T AR R B ARG A W B E RS B R A E e
++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++
e L L R B Y
GLOWNY PROJEKTANT NRUPR. _PODPIS -

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. arch. Karol Szparkowski

UWAGA:

DOSTAWCA ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE WARSTW
DACHOWYCH POWINIEN PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE TECHNICZNA
STWIERDZAJACA, ZE STOSOWANY SYTEM ODPOWIADA WARUNKOM
POKRYCIA DACHOWEGO NIE ROZPRZESTRZENIAJACEGO OGNIA (NRO)

WERYFIKACJA /)

prof. arch. Zygmunt Szparkowski St-553/13 (\ (/Y
== v

KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS

Faza projektu

PROIEKT BLIDOWLANO-WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA
DETAL POSADOWIENIA
KONSTR. WSPORCZYCH

N -
mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15/ é[%/ A/

...................
.....................




e  Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego
rysunku s3 wtasnoscig Plus48 Grupa Projektowa. ‘
e  Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz ;
P | nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez |
uzgodnienia z Autorem.
| e  Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z
1 pozostatymi czeSciami dokumentacji projektowej.
i ; Wymiaréw nie nalezy domierzat z rysunku. W

przypadku odkrycia jakichkolwiek niezgodnoSci
nalezy niezwtocznie skontaktowat sie z
[ Projektantem. !
e Rzedne wysokoiciowe wprowadzono na podstawie
dokumentacji ofrzymanej od inwestora.

=+ PROJEKT BUD.-WYK.
WYMIANY WARSTW IZOL.
STROPODACHU W BUD. "A"

BIBLIOTEKI NARODOWEJ

al. Niepodlegtosci 213
; 02-595 Warszawa
‘ dz. ew. nr 21 obreb 2-01-06

Inwestor

1

anie warstwy spadkowe]

Biblioteka Narodowa
al. Niepodlegtosci 213
02-595 Warszawa

o4 o+ o+

£ 4 Akt A 4 4 4 4 e A 4 F 4 A b a

GLOWNY PROJEKTANT

P |
NR UPR _ PODPIS |

,7 |

mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15 [ [ 2@7

|
|
l |
|
|-
|
‘ ZESPOL PROJEKTOWY
|
|
|
|

mgr inz. arch. Karol Szparkowski l

|
| !
|
|

WERYFIKACIA

]
| prof. arch. Zygmunt Szparkowski St-553/13 ( Z/‘
’ R ‘i ' KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS 4
| ; | ’ ( i
} |
| |
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

Tytut rysurku

DETAL OSADZENIA
WPUSTU

BN PBW AR D.06 00

PROJEKT i ETAP/bud BRANZA NR RYS i REW

Skala Data Rysowat l‘ format
o I S - - 7 | 1:10 11.2016 KM | A3+




z £ 2
] B S= o= 2 5 Euw R »g. s
; g 5 -§ g é ;8) g é % g g % g § gﬂg‘tsygﬁrametry do doboru wpustow
A1 1 14mE 3,525 3,628 4.8 Welkainik degzezu nawalnego 0 0A l/s/m2
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1. Wstep

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4, A5 i A6 Biblioteki
Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane rozbudowa poprawg efektywnosci energetycznej zespotu budynku
Biblioteki Narodowej w Warszawie. Poza remontem dachu w zakres prac majacych na celu poprawe
efektywnosci energetycznej wchodzi wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych na dachu budynkéw A4, A5 i
AG6. Prace obejmujg usunigcie istniejacych warstw dachowych i wykonanie nowego dachu w technologii dachu
odwréconego.

11. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w Zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty
okreslone w projekcie.

13. Zakres Robot objetych ST
Zakres robot obejmuje prace remontowo-budowlane majace na celu poprawe standardéw termoizolacyjnych
obiektu wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi i remontowymi.
Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bgdg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmuj gca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i Warunki
Szczegélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz in ne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia
sporzadzony przez Wykonawce
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa, i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych | technicznych stanowiacy czesé
Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacjg niniejszego
przedsiewzigcia
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna cato$é konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia

| 5.0gélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja,
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.51. Przekazanie Terenu Budowy



Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza
do mediow.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.21. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostepny bgdzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce
1. Program robét

. Plan BIOZ
. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
. Dokumentacja powykonawcza

. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Oprécz ST, Rysunkoéw i innych informaciji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robét i
technicznych parametréw wymaganych kontraktem.
Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi byé
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$é
Robét. Rysunki zatwierdzone przez Inspektora.
Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezeri dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i
danych dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia
powinny byé zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem
Rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowaé z Inspektorem. Data takiej
konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowigzany bezzwilocznie wykona¢ poprawki dokumentagcji i rysunkéw otrzymanych od
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczyé
inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej
sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie
pozniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

U’IAMN

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw Wykonawca ma obowigzek zgtosic ten
fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$é elementu
budowii, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.
Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Koszt



zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) Lokalizacje miejsc sktadowania materiatéw i odpadéw,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

35) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
61) mozliwoscig powstania pozaru.

1.56. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.57. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej, jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.58. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostar-czonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoéipracowat dostarczaj gac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na teren inwestycji i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich elementéw w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. Szczegbty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany Iub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.

W ciqgu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opoznien zwigzanych ze zbyt péZznym
wydaniem jakichkolwiek zezwoler na wykonanie robé6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach,
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaj g Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materiaty

3. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru szczegéiowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi
obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego
zastosowania wyrobow budowlanych.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédia uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

22. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym optaty i wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do miejsca prowadzenia robot. Wszystkie materiaty pozyskane z rozbiérek na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

23. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos$é i wiasciwosé do Robét i byly
dostepne do kontroli przez inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

25. Wariantowe stosowanie materiatow
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora.



Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie

opracowanym projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang,
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bgdg wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa_ oraz za jako$¢é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, do $wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegdlnych elementéw
Robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i

— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami
potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,



- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych
elementéw Robot,

—  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

— system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

61. Zasady kontroli jako$ci Roboét
Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg roboét i jakosci materiatéw .Przedmiotem kontroli, jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcéw i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcii.
Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatow z czestotliwos$cia zapewniajaca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac,
ktore budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych
dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub
os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych
dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

62. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo wediug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

63. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

64. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i Robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

65. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sig wylacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatoéw i robét z dokumentacja projektowa i ST.

66. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych, i s g one dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

—  Polskg Normg lub



- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.a spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Dokumenty potwierdzajgce sprawno$c¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s g wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyteine, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
~ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przepr owadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
~ - wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z po daniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektor
Nadzoru do ustosunkowania sieg.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkéw Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako $ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by ¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si g, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
1) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
2) protokoty przekazania Terenu Budowy,
3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



4) protokoty odbioru Robot,
5) protokoly z narad i ustalen,
6) korespondencje na budowie.
(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

71. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowq i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prze d tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzie j w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

72. Zasady okreslania iloéci Rob6t i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaj g tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, ktore maj g by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

74.Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

75.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi cze$ciowemu,
3) odbiorowi wstepnemu,
4) odbiorowi koicowemu.

81. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbi6r Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu poliega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegn g zak ryciu.
Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlne go postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czg$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pbzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.



Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg,
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

82. Odbidr czesciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robét. Odbioru
czeséciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

83. Odbior wstepny Robét
Odbior wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja,
Projektowa i ST.
W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna si € z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosgci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Dokumentacje powykonawczg

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentdw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
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Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniaj gcych wyznaczy komisja.

84. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty. Procedury zwigzane z
okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg
prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstgpnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr konicowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny Robét".

9. Podstawa ptatnosci
91. Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:
— Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.
~  Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



92. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosz torysie.

1.

10.
11.

12.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnoséci
oraz sposobow oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdZniejszymi
zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi
Zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 .,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogéine.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Warunki Kontraktu.
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ST 01.21. ROZBIORKI | WYBURZENIA .

CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4, A5 i A6 Biblioteki
Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robd6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.2  Zakres robét objetych ST
- Zakres robot rozbidrkowych zgodny z projektami branzowymi wykonawczymi.

Ponadto wykona¢ nalezy:

- zloZenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywo6z na wysypisko odpadéw komunalnych materiatéw
rozbiérkowych, zutylizowaé gruz i odpady.

- Wykona¢ utylizacje odpadéw niebezpiecznych ze szczegdlinym
uwzglednieniem azbestu zgodnie z przepisami szczegdtowymi

2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w S.00.00 Wymagania ogélne.

3 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéline wymagania do tyczagce Rob6t podano w ST 00.00
Wymagania ogéine.

4 Materiaty
41 Wpymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 Wymagania ogéine.

5 Sprzet
5.1 Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

5.2 Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg istniejacych warstw dachowych moze by¢ uzyty
nastepujacy sprzet:

samochody cigzarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiérki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6 Transport
6.1 Wymagania ogoéine dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.

6.2 Transport materiatow z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatéw i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej
ST. Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i skladowa¢ na wyznaczonym
miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw. Materialy przeznaczone
do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.



7 Wpykonanie robét
7.1 Ogolne zasady wykonywania Robét
Zasady ogolne wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogdine. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Projektu do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce charakter
pomieszczen znajdujacych sie pod dachem na ktérym prowadzone beda prace.

7.2 Wymagania ogélne

Rozbidrce podlegajg wszystkie istneijace warstwy dachowe na budynkach A1, A2, A3, A4, A5 i A6. Wykonawca
naprawi na wiasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia
obiektow powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb,
aby materialy przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét. Doly
po obiektach budowlanych po winny by¢ wypeinione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone.
Wszystkie doty powstate w miejscu prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy tymczasowo zabezpieczyé (takze
przed gromadzeniem sig w nich wody).

7.3  Odbidr robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robot wg zasad ujetych w specyfikaciji technicznej
S 00.00 Wymagania ogélne. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
obiektow i gruzu z powierzchni pasa robét ziemnych zgodnie ze wskazani em Inspektora Nadzoru oraz
wypetnienie i zageszczenie gruntu wypetniajacego.

8 Kontrola jakosci robot
8.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystani a i pozostajgcej konstrukcji.

9 Obmiar robét
9.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogéine .

9.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementow
jest:

1m2 rozbidrki warstw pokryciowych

1 m3 rozbidrki podktadéw betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacjg

10 Odbiér robét
10.1 Ogdline zasady odbioru Roboét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne.

10.2 Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw podlegaj g odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikow pomiaréw oraz wizualnej o ceny wykonania robot.

10.351 Perdpdnwa Btalen ifliotycz ace podstawy platnosci o
Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy platnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogéine.
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10.4 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosc¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowa¢ na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania rob6t obejmuje:
8 wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki ,
e rozkucie i zerwanie elementoéw,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiér ki, w celu ponownego ich uzycia,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
utylizacja materiatéw z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,
wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowarn.

11 Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH - KOD 45261214 - 7

1. Wstep

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4,
A5 i A6 Biblioteki Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

13. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie potozenia nowego pokrycia dachowego papowego wraz z obrobkami
blacharskimi.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdine.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru,
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

2. Materiaty
2.1.0gé6lne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny mie¢ m.in.: - Aprobaty Techniczne lub byé produkowane
zgodnie z obowigzujacymi normami
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich - na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do
stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokryé dachowych.

2.2.Rodzaje materiatow.

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Papy
1. papa podkiadowa:

0-osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

0-zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

0-maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

0-gietko$é w obnizonych temperaturach —25StC,

0-odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +100 Oc,

0-grubos$¢ papy min. 4 mm,

0-gwarancja min. 10 lat.
2. papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

— gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2

— zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2



— maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

— gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

— grubos$c¢ 5,6 £ 0,2mm,

gwarancja min. 10 lat.

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-74/B-24622. Kit asfaltowy
uszlachetniony KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
Blacha stalowa ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o grubosci min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane powlekane w arkuszach.
Grubo$é powtoki cynku min. 275 g/mZ2.
Materiaty pokrywcze mogq byé¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja
naste¢pujace warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej
sg wtasciwie opakowane i oznakowane
spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w
odpowiednich dokumentach majg deklaracje zgodnosci i
certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
31. Ogélne wymagania dotycz ace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj g niekorzystnego
wplywu na jako$é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
41. Wymagania ogé6line dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2.Transport materiatow
Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposo6b wskazany w normach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
— rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru o szeroko$ci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem lub sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm
— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B- 27617
— rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw
— rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie
Odlegto$¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST 00 .00. Wymagania ogolne,

5.1. Wymagania dotyczace podtozy

Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w

aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, prze $wit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg
kontrolng o dtugos$ci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalna.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréow potaci dachowej sprawdzié¢ poziomy
osadzenia wpustdéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz iloci przerw dylatacyjnych i na tej



podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegbinych paséw papy na powierzchni dachu .
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli
na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: -
0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewainych mozna obnizy¢é pod warunkiem, Zze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomuréw, komindw, s$wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej. Przy
matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do linii spadku.
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego
tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam
gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utoZzeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktéorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakiadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwoéch
koncow do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktorym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wypltyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkoé¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: - podiuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegolng
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sig przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

5.3 Obrobki kominow.

Wokot komindw, podstaw wentylatoréw dachowych oraz konstrukcji pod centrale wentylacyjne za
pomocg kleju bitumicznego mocujemy wyoblenia. Na potaczeniu wklejamy pas papy podkiadowej
szer. ok. 50 cm (typ |) z wywinigciem na komin na catej wysokos$ci i na pota¢ ok. 15 cm., podobne
wywiniecie na komin musi byé wykonane z papy nawierzchniowe;.

5.4. Obrobki blacharskie.

5.41. Obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.42. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15 ©C. Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.43. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o konieczno$ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby
nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.



Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé
przeprowadzona przez Inst.. Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych , w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa)
— po zakonczeniu prac pokrywczych;

Pokrycia papowe:kontrola migdzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kontrola koncowa
wykonania pokryé papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-
10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s g zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét.
7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogéine,

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostkag obmiarowa jest:

dla rob6t — krycie dachu pap g — m 2 pokrytezj powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzgdzen obecych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,5 m2 dla robét — obrébki blacharskie: oraz rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
81. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

82. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blach g stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

83. Odbior podioza
Badania podtoza nalezy przeprowadzié w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za
pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.4. Ogdine wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé
sprawdzenie: podtoza (deskowania), jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci
wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, doktadno$ci wykonania obrobek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowi g nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentdw pokrycia
— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawieraé: zestawienie wynikow badan
miedzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot




pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takze program
utrzymania pokrycia.
Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg,
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

85. Odbioér osadzenia wpustéw dachowych
Podczas odbioru osadzenia wpustéw dachowych nalezy sprawdzi¢ sposéb potgczenia
wpustu z przewodem kanalizacji deszczowej oraz sposéb wykonanie obrobki izolacji
przeciwwodnej wokot wpustu. W szczegélnosci sprawdzeniu podlega
— osadzenie wpustu w konstrukgcji stropu
— sposéb potgczenia fartucha wpustu z pokryciem
dachu
— kompletno$¢ wyposazenia wpustu
— pofaczenie wpustu z rurg spustowsg i droznosé
przewodow kanalizacyjnych.

86. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawiera ¢: ocene
wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnosci.
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.
Wymagania ogéine.

9.2. Pokrycie dachu papa.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$é m?2 powierzchni krycia, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatow i sprzetu
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi
— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokos$ci do 4 m
— oczyszczenie i zagruntowanie podioza
— pokrycie dachu papg (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Obrdébki blacharskie.

Placi sig za ustalong iloé¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie
potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
Jezeli szczegdine warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inacze;j,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
b edzie roscit zadnych kosztow zwi gzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.

10.1. Normy

' PN-B-02361:1999 | Pochylenie potaci dachowych




PN-B-24620:1998

PN-74/B-24620

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy sto%owany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-91/B-27618

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na osnowie zc_iwoj?nej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie
aluminiowej

PNB-27620:1998
PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym

'PN-89/B27617

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie
przeszywanej

Papa asfaltowa na tekturze budowTanej

'PN-61/B-10245

| Roboty blacharskie budowlane z blachy

PN-80/B-10240

stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

Pokrycia dachowe z papy i powtok
asfaltowych. Wymagania i badania przy ‘

odbiorze Dachy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czesé C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. Instrukcje,

Wytyczne, Poradniki nr 396/2004

— Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW
— Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW
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CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3,
A4, A5 i A6 Biblioteki Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

13. Zakres robét objetych ST wchodza:
Instalacja obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekane;j.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST. 00.00.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania do
tyczace robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB ST. 00.00. ,Wymagania ogolne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

~ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma, europejska, wprowadzona, do zbioru

norm polskich

— na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Rodzaje materiatow
2.21. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.22. Blacha miedziana ptaska w szpulach (tasma) powinna odpowiada¢ normie
PN-EN 1172:1999 MiedzZ i stopy miedzi. Blachy i tasmy dla budownictwa. Grubos¢
blachy 0,6 mm, wystepuje w szerokosciach 670 lub 1000 mm

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to
naruszenia stanu obiektu. Sprzet uzywany do robét musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.



3.2 Sprzet do wykonywania robét
-Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi,

‘Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodu;j g
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
$rodowiska.

4. Transport
4.1. Rodzaj srodkow transportowych musi by ¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne
technicznie $rodki transportu:

samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton, ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugosc¢ elementoéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugos$é pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.22Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.23Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne warunki dotyczace wykonania robét podano w STWIORB ST. 00.00,
»Wymagania ogélne”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z
instrukcjg producenta. Obrébki blacharskie powinny by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.21. Obrébki blacharskie z blachy miedzianej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.22. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w
sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki
spos6b, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robét
61. Wymagania ogoéine dotycz ace kontroli jako$ci robot podano w STWIORB ST. 00.00.
6.3 Kontrola wykonania obrébek.
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a)w odniesieniu do prac zanikajacych
(kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych , b)w



odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. Obmiar robét

71. Wymagania ogodlne dotycz gce obmiaru robét.
Wymagania ogdlne podano w STWIORB ST. 00.00. ,Wymag ania ogdlne”.

7.1 Jednostka obmiarowa roboét jest:

-dla robét - Krycie dachu blach g i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2,

8. Odbioér robot

81. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB ST 00. 00 Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiér obrobek blacharskich powinien obejmowaé:
— Sprawdzenie prawidlowo$ci potaczen poziomych i pionowych.
— Sprawdzenie mocowania elementow do deskowani a, $cian, komindw, wietrznikéw,
wiazéw itp.
~ Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.
— Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

9. Podstawa ptatnosci
91. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potacidachowych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw z cynk u do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

— PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 1172:1999 Miedz i stopy miedzi. Blachy i tasmy dla budownictwa
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CPV 45312311-0 WYKONANIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
1. CZESC OGOLNA

11 Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4,
AS i A6 Biblioteki Narodowej, przy al. Niepodlegtosci 213 w Warszawie.

12 Przedmiot i zakres robot budowlano-elektrycznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji odgromowe;j .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wymiany instalacji odgromowe;j:

— demontaz instalacji odgromowej

— wykonanie instalacji odgromowe;j

13 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
— zachowac¢ ostroznosé¢ przy demontazu instalacji.

14 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych;
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI WYROBOW ELEKTRYCZNYCH ORAZ
JAKOSCI.

2.1. Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobow elektrycznych.

Bednarka Fe Zn 30x4 mm , drut FeZn ® 6 mm , konstrukcje wsporcze — odpowiadajace
standardom okreslonym przez PN-70/H-93203(33). Tasmy stalowe powinny byé dostarczane w
kregach , bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych. Materiaty stalowe przeznaczone do
wykonywania instalacji uziemiajacej odgromowej oraz konstrukcji wsporczych powinny by¢é
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Powioka ochronna powinna byé na catej
powierzchni materiatu jednolita i bez uszkodzen. Prety , taémy i linki powinny byé przed montazem
wyprostowane za pomocg wstgpnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzadzenia prostujgcego oraz nie powinny posiadac ostrych krawedzi.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw budowlano-elektrycznych

Przechowywanie i sktadowanie

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajace co najmniej:
nazwe i adres zaktadu produkujacego wyrdb,

okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg,

numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu)

date produkciji, identyfikacje partii wyrobu

znak budowlany

podstawowe informacje odno$nie warunkéw  stosowania,

magazynowania Transport

oM

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji lezgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE ZZALOZONA JAKOSCIA



Do wykonania robot elektrycznych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— wiertarka wieloczynnosciowa
— sprzet elektromechaniczny w odpowiedniegj ilo$ci
— spawarka fransformatorowa 500 A

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot elektrycznych nalezy uzyé
nastepujacych $rodkow transportu: -samochéd dostawczy 0,9t lub innych $rodkéw transportu
umozliwiajgcych transport poszczegdéinych materiatow w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Po dostarczeniu materiatéw na teren budowy nalezy sprawdzi¢ je pod wzgledem
kompletnosci i uszkodzen mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ODGROMOWYCH

5.1 Wymagania ogélne

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz ,'Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Cze$é V- Instalacje
elektryczne.

Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke ( SEP , OIGE ).

5.2 Demontaz instalacji ODGROMOWEJ

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg

projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz programem zapewnienia jakosci
wykonania robét. Zakres robét obejmuje:

-demontaz instalacji odgromowej ( drutu D feZn ® 6 mm , zaciskdéw ZK , bednarki Fe Zn 30 x4mm )

5.3 Wykonanie instalacji odgromowej
Zakres robot obejmuije:

— przeglad ztaczy i zwoddw pionowych
— Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na betonie

— Woymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd poziomy) na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim

— Woymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret
— wykonanie badan skutecznos$ci instalacji odgromowej

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Program zapewnienia jakoéci
Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST 00.00.

6.1 Kontrola jako$ci materiatow

Wymagana jakos¢ wyrobéw elektrycznych powinna byé potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatbw elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg, oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow elektrycznych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobdw elektrycznych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700 1998

6.2 Kontrola jako$ci wykonania roboét



Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowo-wykonawcza oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejsze;
SST, odpowiednich norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
MontaZzowych” Czg$¢ V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru.

Badania i pomiary mogg by¢é wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich, Okregowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny byé poprzedzone:

— szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych przewodoéw, sprawdzenia
zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i
instrukcjami fabrycznymi, -sprawdzeniem poprawno$ci potgczen
galwanicznych,

— usunieciem zauwazonych usterek i brakow.
6.3 Badanie instalacji odgromowej

— zgodnos¢ z projektem wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami ( w
tym kontrola zastosowanych materiatéw , aparatéw , urzadzen i ich
poprawne dziatanie )

— sprawdzenie potaczen czesci nadziemnej

— pomiar rezystancji wszystkich uziomow.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz
KNR. Jednostkg obmiaru roboét objetych niniejszg SST jest:

— m - dla ulozonego przewodu, uziomu

—~ szt. — dla zamontowanego zacisku kontrolnego ZK , ztgczy

— pomiar — dla jednego uziomu
llos¢ robédt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w ST 00.00 i umowie. Odbior
korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonane;j instalacji odgromowej .Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow , wynikéw
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg. Do
odbioru instalacji odgromowej Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé protokoty badan
instalacji odgromowe;.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA C TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich.
SST nie przewiduje zadnych robét tymczasowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-68/B-06050

PN-86/E-05003/01
PN-86/E-05003/02
PN-89/E-05003/03
PN-78/E-02560

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoine.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
Osprzet urzadzen piorunochronnych

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

6 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaSowych” — Cze$é V —
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromonta$

7. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z remontem dachu wraz wymiang warstw ociepleniowych w budynkach A1, A2, A3, A4,
A5 i A6 Biblioteki Narodowej, przy al. Niepodlegto$ci 213 w Warszawie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlano

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na usuwaniu azbestu
i elementéw zanieczyszczonych azbestem .

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

W budynkach bedacych przedmiotem projektu azbest w postaci piyt z eternitu falistego jest
zastosowany jako szalunek tracony dla warstwy wylewki betonowej na dachu. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu usuniecie
zespolonej z ptytami eternitu i zanieczyszczonej azbestem wylewki:

— podziat wylewki na fragmenty umozliwiajgce ich przenoszenie,

— usunigcie zanieczyszczonego azbestem gruzu betonowego z dachu,

— wywdzka na wiasciwe skiadowisko i zapewnienie sktadowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
— zachowac ostrozno$¢ przy demontazu elementéw zawierajgcych azbest,
— podczas dzielenia wylewki na mniejsze fragmenty nalezy powierzchnie azbestu zwilzaé
woda w celu zabezpieczenia przed pyleniem,
— zapewni¢ transport zabezpieczajacy przed pyleniem.

1.4 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczeéniej nie
zdefiniowanych;

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdline.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
Brak wymagan, specyfikacja dotyczy prac rozbiérkowych

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Rodzaje sprzetu uzywanego do demontazu starego pokrycia dachowego pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez przedstawiciela Zamawiajgcego niedopuszczone do robot.
Do wykonania robét nalezy przewidzie¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

— pity thace do betonu zapewniajace ciecie bezpytowe,

— samojezdny dzwig budowlany,

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do demontazu pokrycia dachowego mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
ochrong Srodowiska i przepisami o ruchu drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbiorki musi by¢ przewozony
w sposob bezpieczny.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Demontaz warstwy wylewki betonowej wykonanej na szalunku traconym z ptyt z eternitu falistego.

5.1  Opis ogoliny prac rozbiérkowych

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio przygotowaé plac budowy. W tym
celu nalezy wyznaczy¢ strefy bezpiecznego poruszania sig. Przed budynkiem zamontowadé tablice
informacyjng na wys. 2 m, informujaca o pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu, dodatkowe
tablice z informacjg o zakazie wstepu dla osob postronnych zainstalowaé przy wyjéciach na dachu
na ktorym prowadzone bedg roboty. Zawiesi¢ tablice ostrzegawcze dotyczace robot na
wysoko$ciach. Ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé strefy pracy i place sktadowe. Przed
przystapieniem do robo6t na miejscu pracy kierownik robét poinformuje pracownikéw, ktdrzy moga
byC narazeni na dziatanie pytu azbestowego o sposobach postepowania i niezbednych $rodkach
ochrony osobistej.

Prace demontazowe prowadzi¢ etapami, dostosowanymi do mozliwoéci wykonania nowego
pokrycia dachowego w miejscu przeprowadzonej rozbidrki.

Wylewke betonowg zanieczyszczong azbestem ciaé na fragmenty po uprzednim zwilzeniu woda dla
zapobiezenia pyleniu. Cigcie wykonywaé w taki sposob, zeby nie przecinaé ptyty azbestowej a
jedynie nacina¢ nadbeton. Nastepnie doprowadzaé do peknigcia nadbetonu i usuwaé fragmenty
odpowiadajace gabarytom pojedynczej piyty eternitu. Fragmenty zanieczyszczonego gruzu
azbestowego podejmowac z dachu w opakowaniach zapewniajgcych pytoszczelno$é i partiami
transportowa¢ na miejsce sktadowania i utylizacji. Podczas zabezpieczenia elementéw
pochodzacych z rozbiorki nalezy uwzglednié konieczno$¢ transportu tych elementéw poza obreb
$rédmiescia Warszawy.

Elementy zawierajgce azbest utrzymywac w stanie wilgotnym (polewaé wodg).

Kable zasilajgce sprzet na budowie taki jak: wyciag, specjalistyczny odkurzacz przy dtuzszym
uzywaniu muszg byé podwieszone, nie moga bezposrednio lezeé na ziemi.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju, wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa
min.6 m przy robotach demontazowych, wykonaé porecze:

— bezpieczenstwa na wys.1,1m,

— odbojowg przy pomoscie,

— posrednia.

Do komunikacji pomigdzy pomostami rusztowania uzywaé odpowiednich drabin.

Roboty demontazowe z udziatem azbestu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, w odpowiednich
maskach, kombinezonach, kaskach, okularach i rekawicach ochronnych.

Odziez uzywana do robdt przy azbescie musi byé wykonana z materiatu uniemozliwiajgcego
przenikanie azbestu. Na terenie robét czasowo bedg sktadowane w specjalistycznym kontenerze
typu ADR zdemontowane ptyty azbestowo-cementowe. Elementy rozbiérkowe zawierajace azbest
po zdjeciu z dachu bedg kazdorazowo pakowane w worki foliowe polietylenowe z folii min. gr. 2
mm, szczelnie zamknigte. Po zapetnieniu kontenera bedzie on wywozZony do oprdznienia na
sktadowisko odpadéw niebezpiecznych.

Demontaz piyt eternitowych, jak i wszelkich innych elementéw, w ktérych znajduje sie azbest
(nawet jesli tylko podejrzewamy jego obecno$¢) trzeba powierzy¢ specjalistycznym firmom
utylizacyjnym. Muszg mie¢ one specjalne zezwolenie wydane przez staroste na usuwanie i
transport azbestu (wykaz firm powinien znajdowaé sie w kazdym starostwie). O zamiarze rozbiorki
dachu trzeba powiadomi¢ wydziat architektury z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Po
zakonczeniu prac nalezy od firmy odebra¢ zaswiadczenie przeprowadzenia fachowej rozbiorki oraz
potwierdzenie przekazania odpadéw na specjalne sktadowisko. Dokumenty nalezy przechowywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
— doktadnosci usunigcia elementéw pokrycia zawierajacych azbest,



— sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie,
— dokumentacji stwierdzajacej dostarczenie zdemontowanych elementéw azbestu d o
specjalistycznego zaktadu utylizaciji.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia tych
robét z przepisami BIOZ

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzié¢ zgodnie z SST oraz
KNR. Jednostkg obmiaru robét objetych niniejsza SST jest:
— m2 - zdemontowanej warstwy zawierajacej azbest
llod¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST 00.00 i umowie. Odbior
koncowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu demontazu elementow zawierajacych azbest.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentow:
dokumentacji fotograficznej z okresu prowadzenia robét,

dokumentéw przekazania zanieczyszczonego gruzu na whasciwe sktadowisko.

Koniecznej jest przeprowadzenie odbioréw czastkowych po zakonczeniu poszczegélnych etapéw
robét.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA C TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich. SST
nie przewiduje zadnych robo6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1 PN-91/Z-04030/05 - Badanie zawarto$ci pytu azbestu
2 PN-88/Z-04202/02 - Oznaczanie steZenia liczbowego widkien respirabilnych,

10.2. Inne dokumenty

3 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest. (Dz. U.
2004 nr 3, poz.20 z p6zn. zmianami);

4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawieraj acych
azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649 z pézn. zmianami);

5 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z
2005r. Nr 216 poz.1824).



