Załącznik nr 14 
         do postępowania
									           BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A
Zadanie Nr 3 
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na przebudowę, adaptację, aranżację i wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku.

1. Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające zmianę funkcjonalności części pomieszczeń piwniczych  (sanitariaty, szatnie) przy zapewnianiu wymogów bhp dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitranych. 
1) Pomieszczenie sanitarne nr 016  ( natryski i toalety);
a)  montaż pomporozdrabniacza umożliwiającego przepompowanie ścieków z poziomu piwnicy,
b) likwidacja okien piwnicznych i studni przyokiennych,
c)  modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej,
d) montaż podwieszanego sufitu technicznego,
e)  zapewnienie wentylacji zgodnie z standardami bhp,
f)  wydzielanie za pomocą ścianek działowych 2 pomieszczeń-kabin z odrębnymi wejściami,  w każdym pomieszczeniu zaprojektowanie:
-  1 kabiny prysznicowej,
-  sedesu kompaktowego ( muszla i spłuczka),
- umywalki,
-  przebieralni wraz z niezbędnym wyposażeniem, 
- położenie w wydzielonych pomieszczeniach płytek ceramicznych na ścianach oraz płytek ceramicznych podłogowych,
g) wykonanie instalacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
h) malowanie sufitu i ścian oraz położenie płytek ceramicznych na ścianach  do wys.          180 cm oraz płytek ceramicznych podłogowych,
i) wymiana drzwi z ościeżnicami,
j)   montaż automatycznej zasuwy burzowej,
k)  Przeniesienie przyłącza wody do pomieszczenia 18.
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2) Szatnia – pom. nr 015

a) likwidacja okien piwnicznych i studni przyokiennych,
b)  zapewnienie wentylacji zgodnie z standardami bhp,
c)   malowanie sufitu i ścian,
d) montaż sufitu technicznego podwieszanego,
e) skucie płytek ceramicznych na podłodze,
f) montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze,
g)  wymiana drzwi,
h)  instalacja elektronicznego systemu dostępu,
i) modernizacja ściany dzielącej pomieszczenie (podwyższenie przejścia),
j) montaż 42 podwójnych szafek ubraniowych o wymiarach 50cm/60cm (gł/szer),
k) instalacja oświetlenia energooszczędnego.
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3) Szatnia – pom. 010

a) likwidacja okien piwnicznych i studni przyokiennych,
b) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszonego,
c) dostosowanie istniejącej wentylacji mechanicznej wywiewnej (zmiana warunków z uwagi na likwidację okien), zgodnie z wymogami bhp,
d) montaż ceramicznych płytek podłogowych,
e) wymiana drzwi,
f) instalacja elektronicznego systemu dostępu,
g) malowanie ścian,
h) montaż 35 podwójnych szafek ubraniowych o wymiarach 50cm/60cm (gł/szer)
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4) Szatnia – pom. 08

a) likwidacja okien piwnicznych i studni przyokiennych,
b) montaż podwieszanego sufitu technicznego,
c)  zapewnienie wentylacji zgodnie z standardami bhp,
d)    montaż ceramicznych płytek podłogowych,
e) wymiana drzwi wraz z ościeżnicami,
f) instalacja elektronicznego systemu dostępu,
g) malowanie ścian,
h) montaż 18 podwójnych szafek ubraniowych o wymiarach 50cm/60cm (gł/szer),
i) wymiana oraz przeniesienie grzejnika,
j)  montaż oświetlenia. 
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2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania uwzględniające prace remontowo-budowalne  pozostałych pomieszczeń piwniczych

1)  Pomieszczenie magazynowe – pom.01 

a) wymiana drzwi wraz z ościeżnicami,
b) montaż automatycznej zasuwy burzowej,
c) montaż systemu kontroli dostępu,
d) montaż ceramicznych płytek podłogowych,
e) modernizacja rur kanalizacyjnych (wymiana żeliwnych na PCV),
f)  likwidacja okna oraz studni przyokiennej,
g) montaż oświetlenia energooszczędnego
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2) Pomieszczenie techniczne (rozdzielnia prądu) – pom. 02

a) malowanie ścian,
b) likwidacja okna oraz studni przyokiennej,
c) montaż systemu kontroli dostępu,
d) montaż klimatyzatora,
e) montaż systemu zasilaczy UPS – 2 szt. (zasilacze UPS nie są przedmiotem wyceny) 
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3) Pomieszczenie techniczne (magazyn) – pom. 03

a) malowanie ścian,
b) likwidacja okna oraz studni przyokiennej,
c) montaż ceramicznych płytek podłogowych,
d) wymiana drzwi wraz z ościeżnicami,
e) montaż systemu kontroli dostępu,
f)  montaż oświetlenia energooszczędnego.
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4) Pomieszczenie gospodarcze – pom. 04 ( pod schodami) 

a) wyrównanie oraz malowanie ścian,
b) montaż płytek ceramicznych na podłodze,
c) wymiana drzwi wraz z ościeżnicami 
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5)  Korytarze –pom 05, 05a

a) montaż łytek ceramicznych na podłodze,
b) montaż podwieszanego sufitu technicznego,
c) wyrównanie oraz malowanie ścian,
d) montaż oświetlenia energooszczędnego.
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6) Korytarze – pom. 09, 012

a) wyrównanie ścian,
b) malowanie ścian,
c) montaż kafelek ceramicznych na podłodze,
d) montaż technicznego sufitu podwieszanego,
e)  instalacja energooszczędnego oświetlenia,
f)  demontaż zlewu w pomieszczeniu 09,
g)  demontaż drzwi oraz ościeżnicy pomiędzy korytarzem a klatką schodową pom. 020
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7) Węzeł CO – pom. 014

a) wymiana pompy zanurzeniowej 
b) wymiana zbiornika ciepłej wody (zbiornik o takich samych parametrach) 
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8)  Korytarz – pom. 017 

a) malowanie oraz wyrównanie ścian
b) montaż sufitu technicznego podwieszanego
c) skucie płytek ceramicznych na podłodze 
d) montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze  
e) wymiana drzwi wraz z ościeżnicami pomiędzy pom. 017 a 020
f) instalacja oświetlenia energooszczędnego
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9) Pomieszczenie gospodarcze pom. 018  
a) malowanie ścian, sufitu,
b) wymiana drzwi z ościeżnicami,
c) montaż ceramicznych płytek podłogowych.

10) Pomieszczenie gospodarcze 019 ( pod schodami) 
1) malowanie ścian, sufitu,
2) wymiana drzwi z ościeżnicami,
3) montaż ceramicznych płytek podłogowych,
4) montaż oświetlenia energooszczędnego.
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