Załącznik nr  11 d

do postęp. BFI.II.272.2.10.2019
wykaz prac jakie realizuje/planuje wykonać Teleoperatoror na nieruchomości w  Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4 

	1. Zabezpieczenia mechaniczne DRZWI/OKNA/ŚCIANY: 
a) pomieszczenie  w piwnicy Budynku  A 
- pom. 013 - zamurowanie okien od wewnątrz - 1szt
- pom. 013 - zdemontowanie grzejnika 1 szt

- pom. 013 - zabezpieczenie przejścia  kabli ee

- pom. 013 - zamurowanie otworów (w stropie i w ścianie od strony pom. 014)

- pom. 013 - wymiana drzwi na drzwi klasy  RC2 z opcja pożarowa EI60

- pom. 06 - wymiana drzwi na drzwi klasy  RC2 z opcja pożarowa EI60                                                                  
- pom. 07 oraz pom. 07A - wymiana drzwi na drzwi klasy  RC2 z opcja pożarowa EI60

- pom. 07 oraz pom. 07A - zamurowanie okien od wewnątrz 2szt i naświetli (okien wewnętrznych) 2szt

- pom. 07 oraz pom. 07A - okna do foliowania przed zamurowaniem - 2 szt

- pom. 09 oraz 012  - zabezpieczenie w klasie EI60 tras kablowych z drzwiczkami rewizyjnymi

- pom. 011 - zabezpieczenie otworu w stropie REI120

- pom. 011 - wymiana drzwi na drzwi klasy  RC2 z opcja pożarowa EI60
b) pomieszczenia na parterze Budynku A
- pom. 9 - zamurowanie okien od wewnątrz - 1szt

- pom. 9 - usunięcie grzejników - 2szt

- pom. 9 - zamurowanie otworu drzwiowego - 1 szt.

- pom. 4 - wzmocnienie ściany do klasy REI120 (ściana przylegająca do pom.9)

- pom. 8 - wzmocnienie ściany do klasy REI120 (ściana przylegająca do pom.9)

- pom. 8  - zabezpieczenie w klasie EI60 tras kablowych poprzecznych z drzwiczkami rewizyjnymi

- pom. 16 - zamurowanie otworów w stropie - 5szt

- pom. 16 - roboty murowe (wydzielenie pom. CA w pom. PG)

- pom. 16 - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - wstawienie drzwi wewnętrznych w wydzielonym pomieszczeniu
- pom. 16 - wymiana drzwi na drzwi klasy RC2 z opcja pożarowa EI60

- pom. 16 - zamurowanie okien od wewnątrz - 1szt

- pom. 16 - usunięcie grzejników 3szt
- zakup i montaż 2 szt. grzejników elektrycznych

- pom. 16 - wykonanie 3 kpl. gniazd LAN i odłączenie linii pasywnych    
c) pomieszczenia na I piętrze Budynku A                                                       
- pom. 1.12a - zamurowanie otworów - 1szt

- pom. 1.12b - zamurowanie otworów - 2szt
d) pomieszczenie w Budynku B
- pom. 1 (agregat)- usunięcie grzejnika 1 szt.
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach opr z centralką pożarową w pom. 16 oraz utylizacja 25 czujek jonowych z pomieszczeń opr. Wykonanie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż oraz podłączenie do SMA
2. Prace w zakresie energetyki:

-   istniejące przyłącze energetyczne  pozostaje wyłącznie dla potrzeb teleoperatora. Teleoperator  na swoje potrzeby przebuduje wewnętrzną linię zasilającą (WLZ)  i kabel od agregatu. Oba kable YAKY4x150mm2 wprowadzi do pom. 013 (Budynek A)  i zakończy na nowej rozdzielni RGNN wraz z samoczynnym załączeniem rezerwy (SZR),
-  z nowej RGNN – do czasu wybudowania przez K-PUW (Zamawiającego) nowego przyłącza – zasilona zostanie tymczasowo kablem YAKY 5x50mm2 stara RG znajdującą się w pomieszczeniu 02,
-  z nowej rozdzielni zasilone zostaną wszystkie pomieszczenia pozostające w gestii teleoperatora na parterze                               i w piwnicy oraz urządzenia technologiczne (wybudowana zostanie nową instalację natynkowa),
-  instalacje oświetleniowe i gniazda części obiektu pozostającej do użytkowania przez teleoperatora zasilone zostaną: Budynek A - w piwnicy z nowej rozdzielnicy w pomieszczeniu 013; na parterze z nowej rozdzielnicy w pom. 9 i 16. Budynek B - obwód zasilający rozdzielnię nn w pom.1 przepięty zostanie  do nowej rozdzielni w pom. 013 budynku A,  a odpływy do części nieużytkowanej przez teleoperatora zostanie wypięty z rozdzielni RG ( pom.02 -Budynek A) oraz w pom.1 (Budynek B),
- niezbędne prace budowlane po zakończeniu przebudowy zasilania,
- przebudowa kabli zasilających instalacje technologiczne DC i AC z pom. 013 do pom. 09 - likwidacja okablowania przechodzącego przez węzeł c.o.( pom. 014),
- przemieszczenie urządzeń komutacyjnych łącznie z budową zasilania DC z piętra na parter i demontaż sprzętu na piętrze,
- zakup i montaż dwóch klimatyzatorów typu split,
- przebudowa zasilania  MPD AC - 2 obwody 1f 32A - zasilić rozdzielnię w pom. 013,
- przemieszczenie krotnicy PCM30 Siemens z okablowaniem z pom. 12 oraz wybudowanie zasilanie 48VDC-
- demontaż zbędnych skraplaczy klimatyzatorów z dachu – 4 szt.
Prace w zakresie Sieci Korporacyjnej teleoperatora:
- Demontaż sprzętu aktywnego z istniejących szaf SK (sieci korporacyjnej)
- Odtworzenie infrastruktury sieciowej dla użytkowników

	

	


Lokalizacja prac w piwnicy  - Budynek A                                                                                                                              
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Lokalizacja prac na parterze – Budynek A                                                                                        
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Lokalizacja prac na I piętrze – Budynek A       
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Lokalizacja prac – Agregat – Budynek B      
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Lokalizacja prac na elewacji Budynku  A
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Lokalizacja prac na i w gruncie 
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Lokalizacja prac na dachu – Budynek A












[image: image7.png]N2 '

i ¥ i
Ina dachu demontaz 2 szt |

skraplaczy - ICTIC





str. 4

