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Pismo: KC-zp. 272-452/19                   		Kraków, 2019-10-04

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ ZIMANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-10-02 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa 1 szt. analizatora widma - KC-zp. 272-452/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie realizującego wszystkie wskazane w SIWZ analizy oprogramowania w wersji edukacyjnej?
Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie z oprogramowaniem 
w wersji edukacyjnej pod warunkiem, że nie wiąże się to z redukcją  funkcjonalności w stosunku do wersji komercyjnej, a jedynie 
z ograniczeniami dotyczącymi komercyjnego wykorzystywania produktu.

[bookmark: _GoBack]2. Prosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni 
od daty podpisania umowy.
Odp. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia 
w pkt. 4 SIWZ z: 14 dni od podpisania umowy na: do 42 dni 
od podpisania umowy i tym samym zmienia punkty przyznawane w dodatkowym kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
w pkt. 14.2.2 SIWZ z:
	2
	Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = ( Tof ) * Wk 
gdzie: 
Wk - waga kryterium termin realizacji 
Tof -liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: 
- T - 0 pkt. - termin realizacji 14 dni od daty podpisania umowy
- T - 10 pkt. - termin realizacji 13 dni  od daty podpisania umowy
- T - 20 pkt. - termin realizacji 12 dni  od daty podpisania umowy
- T - 30 pkt. - termin realizacji 11 dni  od daty podpisania umowy
- T - 40 pkt. - termin realizacji 10 dni  od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. - termin realizacji 9 dni  od daty podpisania umowy
- T - 80 pkt. - termin realizacji 8 dni  od daty podpisania umowy
- T - 100 pkt. - termin realizacji do 7 dni  od daty podpisania umowy
Zamawiający za zrealizowanie zamówienia w terminie poniżej 7 dni przyzna również 100 punktów.
Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 14 dni będą podlegały odrzuceniu, jako niezgodne z SIWZ.


NA:
	2
	Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów = ( Tof ) * Wk 
gdzie: 
Wk - waga kryterium termin realizacji 
Tof -liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: 
- T - 0 pkt. - termin realizacji 36-42 dni od daty podpisania umowy
- T - 20 pkt. - termin realizacji 29-35 dni  od daty podpisania umowy
- T - 40 pkt. - termin realizacji 22-28 dni  od daty podpisania umowy
- T - 60 pkt. - termin realizacji 15-21 dni  od daty podpisania umowy
- T - 80 pkt. - termin realizacji 8-14 dni  od daty podpisania umowy
- T - 100 pkt. - termin realizacji do 7 dni  od daty podpisania umowy
Zamawiający za zrealizowanie zamówienia w terminie poniżej 7 dni przyzna również 100 punktów.
Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 42 dni będą podlegały odrzuceniu, jako niezgodne z SIWZ.
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