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znak sprawy: PN-08-2019
WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na modernizację budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie – II etap, działając na podstawie art. 38 ust 4, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający wprowadził następującą zmianę w SIWZ:
1. Zamawiający zmienia zapis § 5 ust 1 pkt 9 projektu umowy – załącznik nr 4:

Jest:

Uzgodnienie z Zamawiającym Harmonogramu - I cześć prac w harmonogramie musi wynosić  od 300.000,00 do 310.000,00 zł brutto.
Powinno być:

Uzgodnienie z Zamawiającym Harmonogramu - I cześć prac w harmonogramie musi wynosić  od 300.000,00 do 320.000,00 zł brutto.

