
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/256/2019
 Rzeszów dnia: 2019-09-23
Zmiana SIWZ i odpowiedź na pytania 
Szanowni Państwo,

Dotyczy: Dostawa aparatury do prac badawczych, dostawa modułu doświadczalnego do badania przewodności gazów i cieczy, dostawa elementów elektrycznych,elektroniki, przewodów ekranowanych do napędu hybrydowego motoszybowca AOS H2.
W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi na pytanie w zadaniu częściowym nr 2 :
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia dla zadania częściowego nr 2; z 5 dni od daty udzielenia zamówienia na 49 dni od daty udzielenia zamówienia?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 49 dni od daty udzielenia zamówienia
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.09.2019r. (godziny pozostają bez zmian)
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